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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW: 
po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. PRAWO BUDOWLANE (DZ.U.06.156.1118 z późn. zm.) 
zgodnie z art.20ust.4 tej ustawy 

 
OŚWIADCZAM, ŻE PROJEKT BUDOWLANY POD NAZWĄ: 
 
 

 

NAZWA, ADRES OBIEKTU, NR DZIAŁEK: 
 

"PRZEBUDOWA  ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU OŚWIATY  PRZEZNACZONEGO NA DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSZKOLA  

W MIEJSCOWOŚCI  CHORZELÓW NA  DZIAŁCE NR EWID. 1266/2 (OBRĘB: 37 CHORZELÓW, JEDN.EWID.;  

181105_2 GMINA MIELEC)." 

 

INWESTOR: 
 
GMINA MIELEC, UL.JADERNYCH 7, 39-300 MIELEC 

 
 
 

ZOSTAŁ SPORZĄDZONY  ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI   PRZEPISAM ORAZ ZASADAMI  WIEDZY TECHNICZNEJ. 
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INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 
sporządzony wg art.20.1 lit.1b) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. PRAWO BUDOWLANE (DZ.U.06.156.1118)  
 

 
NAZWA, ADRES OBIEKTU, NR DZIAŁEK: 
 

"PRZEBUDOWA  ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU OŚWIATY  PRZEZNACZONEGO NA DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSZKOLA  

W MIEJSCOWOŚCI  CHORZELÓW NA  DZIAŁCE NR EWID.  (OBRĘB: 37 CHORZELÓW, JEDN.EWID.;  

181105_2 GMINA MIELEC)." 

 
INWESTOR: 
 
GMINA MIELEC, UL.JADERNYCH 7, 39-300 MIELEC 
 

data sporządzenia BIOZ - grudzień   2013r. 
 
 

imię i nazwisko projektanta, adres zamieszkania: 
mgr inż. arch. Dorota Hamala-Lis 

zam. ul. ks. Gwoździowskiego 4, 39-300 Mielec 
 
Informacja BIOZ uwzględnia tylko prace zaprojektowane, w szczególności warunki wynikające z projektu zagospodarowania 
terenu. 
Wszyscy podwykonawcy mają prawo używania mediów w zakresie i na warunkach ustalonych przez kierownika budowy. 
Podwykonawcy zakładają na swój koszt kontenery, wc w miejscach ustalonych przez kierownika budowy w liczbie zależnej 
od liczby pracowników zatrudnionych na budowie. 
 
Raz na miesiąc, w dniu ustalonym przez kierownika budowy, będą przeprowadzone przeglądy warunków BIOZ na budowie. 
Przeglądu dokona komisja składająca się z kierownika budowy lub jego przedstawiciela, -koordynatora ds. BHP, -
przedstawicieli wszystkich podwykonawców. Komisja przedstawia kierownikowi budowy protokół z przeglądu i proponuje 
wnioski co do metod osiągnięcia odpowiedniego stopnia bezpieczeństwa wykonywania prac. Na ich podstawie kierownik 
budowy może wprowadzić korektę planu BIOZ na warunkach określonych w rozporządzeniu. 
Wszyscy podwykonawcy będą wykonywać zlecony zakres robót zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp i ppoż., 
 z oszacowanym ryzykiem zawodowym na stanowiskach pracy z uwzględnieniem warunków pracy. 
Każdy podwykonawca opracowuje dla swojego zakresu prac „BIOZ" w zależności od występujących zagrożeń zgodnie  
z właściwymi ustawami i regulacjami. 
 
1.Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów 
Sporządzona informacja BIOZ ma na celu wyeliminowane zagrożeń wynikających z równoczesnego  prowadzenia prac na 
terenie budowy jak i w jej sąsiedztwie. 
Należy zwrócić szczególną uwagę na wykonywanie wykopów, fundamentowanie, murowanie, jak również na montaż 
konstrukcji i pokrycia dachu, środki ochrony zbiorowej i indywidualnej należy stosować zgodnie z wynikami oceny ryzyka na 
poszczególnych stanowiskach pracy. 
 
 
PLANOWANY I PRZEWIDYWANY ZAKRES ROBÓT ZOSTAŁ PODZIELONY NA III ETAPY: 
-I ETAP, mający na celu przebudowę istniejących pomieszczeń oddziału szkoły podstawowej na działalność przedszkola 
wraz z przebudową schodów wewnętrznych ze względu na przepisy p. poż.  
-II ETAP, mający na celu przebudowę istniejących pomieszczeń usługowych (odział Poczty Polskiej, NZOZ) na działalność 
przedszkola 
-III ETAP, mający na celu wykonanie nowej okładziny elewacji wraz z izolacją termiczną dla całości budynku oraz remont 
powierzchni schodów zewnętrznych i pochylni 
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ETAP I  (obejmujący pomieszczenia 1/1, 1/2, 1/3, wszystkie pomieszczenia kondygnacji piętra wraz ze schodami 
wewnętrznymi) 
Prace  dotyczą m.in. : 
w pom. 1/1 (wiatrołap) 

o wykonywanie powłok malarskich  ścian i sufitów (dwukrotnie) – w tym tynkowanie/gładzenie ubytków, pęknięć 
(max. 30% powierzchni całego pomieszczenia) 

o demontaż istniejących sufitów i montaż sufitów podwieszonych p.poż 
o demontaż istniejących opraw oświetleniowych wraz z ponownym montażem pod wykonaniu nowych instalacji 

elektrycznych zgodnie z projektem branżowym 
 
w pom. 1/2- szatnia/korytarz  (parter) 

o wykonywanie powłok malarskich  ścian i sufitów (dwukrotnie) – w tym tynkowanie/gładzenie ubytków, pęknięć 
(max. 30% powierzchni całego pomieszczenia) 

o demontaż istniejących sufitów i montaż sufitów podwieszonych p.poż 
o demontaż istniejących opraw oświetleniowych wraz z ponownym montażem pod wykonaniu nowych instalacji 

elektrycznych zgodnie z projektem branżowym 
o zainstalowanie autonomicznego sygnalizatora optyczno-akustycznego 
o między pom. 1/2, a 1/4  montaż drzwi z ościeżnicą w klasie EI30 

 
w pom. 1/3, 2/6,  2/10 (sale dydaktyczne) 

o wykonanie otworów w stropie dla przygotowania kanałów wentylacji grawitacyjnej wraz z ich wykonaniem aż  
do wysokości powyżej połaci dachu 

o obudowa przewodów wentylacyjnych prowadzonych od poziomu stropu nad parterem płytą g-k (w pom. 2/6, 2/10) 
o ewentualna identyfikacja przyczyn zagrzybienia i rozwoju pleśni w pomieszczeniu, likwidacja problemu 

zawilgocenia poprzez skucie tynków w strefie pleśni i min. 2 m od źródła występowania pleśni i wykonanie nowych 
tynków (pom. 1/3) 

o wykonywanie powłok malarskich  ścian i sufitów (dwukrotnie) – w tym tynkowanie/gładzenie ubytków, pęknięć 
(max. 30% powierzchni całego pomieszczenia) 

o demontaż elementów instalacji wewnętrznych i urządzeń  przedstawionych według poszczególnych branż  
o demontaż istniejących opraw oświetleniowych wraz z ponownym montażem pod wykonaniu nowych instalacji 

elektrycznych zgodnie z projektem branżowym 
o w pom. 1/3 montaż drzwi z ościeżnicą w klasie EI30 
o w pom. 2/6 i 2/10 montaż drzwi wraz z ościeżnicą 

o demontaż istniejących sufitów i montaż sufitów podwieszonych p.poż 
o montaż wykładziny dywanowej wraz z listwami przypodłogowymi 
o montaż osłon na grzejniki 
o zainstalowanie autonomicznego sygnalizatora optyczno-akustycznego 

 
w pom. 2/7  (pokój socjalny/zajęć indywidualnych) 

o demontaż istniejącej drabinek gimnastycznych 
o demontaż elementów instalacji wewnętrznych i urządzeń  przedstawionych według poszczególnych branż  
o demontaż istniejących opraw oświetleniowych wraz z ponownym montażem pod wykonaniu nowych instalacji 

elektrycznych zgodnie z projektem branżowym 
o demontaż istniejących sufitów i montaż sufitów podwieszonych p.poż 
o wykonywanie powłok malarskich  ścian i sufitów (dwukrotnie) – w tym tynkowanie/gładzenie ubytków, pęknięć 

(max. 30% powierzchni całego pomieszczenia) 
o montaż wykładziny dywanowej wraz z listwami przypodłogowymi 
o montaż osłon na grzejniki 
o zainstalowanie autonomicznego sygnalizatora optyczno-akustycznego 

 
w pom. 2/8, 2/9 (magazyn leżaków, sala dydakt.) 

o częściowa rozbiórka/demontaż ścianek działowych dla projektowanego nowego układu funkcjonalnego  
o częściowa rozbiórka/demontaż ścian nośnych  dla projektowanego nowego układu funkcjonalnego  
o montaż drzwi z ościeżnicą (w pom. 2/9) 
o budowa ścianek działowych 
o wykonanie otworów w stropie dla przygotowania kanałów wentylacji grawitacyjnej wraz z ich wykonaniem powyżej 

połaci dachu 
o obudowa przewodów wentylacyjnych prowadzonych od poziomu stropu nad parterem płytą g-k (w pom. 2/9) 
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o ewentualna identyfikacja przyczyn zagrzybienia i rozwoju pleśni w pomieszczeniu, likwidacja problemu 
zawilgocenia poprzez skucie tynków w strefie min. 2 m od źródła występowania pleśni i wykonanie nowych tynków 
(w pom. 2/9) 

o demontaż elementów instalacji wewnętrznych i urządzeń  przedstawionych według poszczególnych branż  
o demontaż istniejących opraw oświetleniowych wraz z ponownym montażem pod wykonaniu nowych instalacji 

elektrycznych zgodnie z projektem branżowym 
o demontaż istniejących sufitów i montaż sufitów podwieszonych p.poż 
o wykonywanie powłok malarskich  ścian i sufitów (dwukrotnie) – w tym tynkowanie/gładzenie ubytków, pęknięć 

(max. 30% powierzchni całego pomieszczenia) 
o montaż wykładziny dywanowej wraz z listwami przypodłogowymi  
o montaż osłon na grzejniki (w pom. 2/9) 
o zainstalowanie autonomicznego sygnalizatora optyczno-akustycznego 

 
w pom. 2/2 (korytarz – piętro) 

o demontaż istniejących opraw oświetleniowych wraz z ponownym montażem pod wykonaniu nowych instalacji 
elektrycznych zgodnie z projektem branżowym 

o demontaż istniejących sufitów i montaż sufitów podwieszonych p.poż 
o wykonywanie powłok malarskich  ścian i sufitów (dwukrotnie) – w tym tynkowanie/gładzenie ubytków, pęknięć 

(max. 30% powierzchni całego pomieszczenia) 
o zainstalowanie autonomicznego sygnalizatora optyczno-akustycznego 

 
w pom. 2/3 (kuchnia /catering/ mycie naczyń) 

o demontaż istniejących opraw oświetleniowych wraz z ponownym montażem pod wykonaniu nowych instalacji 
elektrycznych zgodnie z projektem branżowym 

o wykonanie otworów w stropie dla przygotowania kanałów wentylacji grawitacyjnej wraz z ich wykonaniem powyżej 
połaci dachu 

o budowa ścianki działowej 
o demontaż istniejących sufitów i montaż sufitów podwieszonych p.poż 
o wykonywanie okładzin z płytek ceramicznych 
o wykonanie posadzki z płytek ceramicznych 
o wykonywanie powłok malarskich  ścian i sufitów (dwukrotnie) – w tym tynkowanie/gładzenie ubytków, pęknięć 

(max. 30% powierzchni całego pomieszczenia) 
o poszerzenie otworu drzwiowego wraz z montażem drzwi i ościeżnic 
o demontaż elementów instalacji wewnętrznych i urządzeń  przedstawionych według poszczególnych branż  
o montaż urządzeń sanitarnych oraz stałego wyposażenia kuchni (kuchenka elektryczna z piekarnikiem, zmywarka, 

lodówka) 
 
w pom. 2/4, 2/5 (węzeł sanitarny) 

o częściowa rozbiórka/demontaż ścianek działowych dla projektowanego nowego układu funkcjonalnego  
o demontaż istniejących opraw oświetleniowych wraz z ponownym montażem pod wykonaniu nowych instalacji 

elektrycznych zgodnie z projektem branżowym 
o budowa ścianki działowej 
o budowa fragmentu ścianki działowej, zamurowanie istniejącego otworu drzwiowego 
o montaż drzwi wraz z ościeżnicą 
o demontaż istniejących sufitów i montaż sufitów podwieszonych p.poż 
o wykonywanie okładzin z płytek ceramicznych 
o wykonanie posadzki z płytek ceramicznych 
o wykonywanie powłok malarskich  ścian i sufitów (dwukrotnie) – w tym tynkowanie/gładzenie ubytków, pęknięć 

(max. 30% powierzchni całego pomieszczenia) 
o demontaż elementów instalacji wewnętrznych i urządzeń  przedstawionych według poszczególnych branż  
o montaż urządzeń sanitarnych (wg projektu branżowego) 
o montaż systemu zabudowy kabin wc z płyt wiórowych obustronnie laminowanych 

 
prace związane z przebudową schodów wewnętrznych 

o obłożenie głównej konstrukcji schodów wewnętrznych płytą gipsowo - włóknową z ewentualnym demontażem 
stopnic i podstopnic 

o wykończenie schodów wykładziną PCV 
o wykonywanie powłok malarskich  ścian i sufitów (dwukrotnie) – w tym tynkowanie/gładzenie ubytków, pęknięć 

(max. 30% powierzchni całego pomieszczenia) 
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o wykonanie przegród pionowych klasy REI60 obudowujących schody w miejscach oznaczonych w części 
rysunkowej projektu 

o wstawienie drzwi wraz z ościeżnicą klasy EI30  zamykających strych nieużytkowy od klatki schodowej 
o wstawienie ślusarki aluminiowej klasy EI30 zamykającej schody wewnętrzne w kondygnacji piętra  
o wyposażenie klatki schodowej w urządzenia oddymiające 

 
ETAP II (obejmujący pomieszczenia 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10) 
w pom. 1/4 (wiatrołap) 

o demontaż istniejących sufitów i montaż sufitów podwieszonych p.poż 
o wykonywanie powłok malarskich  ścian i sufitów (dwukrotnie) – w tym tynkowanie/gładzenie ubytków, pęknięć 

(max. 30% powierzchni całego pomieszczenia) 
o demontaż istniejących opraw oświetleniowych wraz z ponownym montażem pod wykonaniu nowych instalacji 

elektrycznych zgodnie z projektem branżowym 
o między pom. 1/2, a 1/4 oraz 1/4, a 1/12 montaż drzwi z ościeżnicą w klasie EI30 

 
w pom. 1/5, 1/10 (sale dydaktyczne) 

o częściowa rozbiórka/demontaż ścianek działowych dla projektowanego nowego układu funkcjonalnego  
o montaż drzwi i ościeżnicy wraz z budową  ścianki działowej  
o wykonanie otworów w stropie dla przygotowania kanałów wentylacji grawitacyjnej wraz z ich wykonaniem powyżej 

połaci dachu 
o demontaż elementów instalacji wewnętrznych i urządzeń  przedstawionych według poszczególnych branż  
o demontaż istniejących opraw oświetleniowych wraz z ponownym montażem pod wykonaniu nowych instalacji 

elektrycznych zgodnie z projektem branżowym 
o demontaż istniejących sufitów i montaż sufitów podwieszonych p.poż 
o wykonywanie powłok malarskich  ścian i sufitów (dwukrotnie) – w tym tynkowanie/gładzenie ubytków, pęknięć 

(max. 30% powierzchni całego pomieszczenia) 
o montaż wykładziny dywanowej wraz z listwami przypodłogowymi  
o montaż osłon na grzejniki 
o zainstalowanie autonomicznego sygnalizatora optyczno-akustycznego 

 
w pom. 1/6 (szatnia) 

o częściowa rozbiórka/demontaż ścianek działowych dla projektowanego nowego układu funkcjonalnego  
o demontaż elementów instalacji wewnętrznych i urządzeń  przedstawionych według poszczególnych branż  
o demontaż istniejących opraw oświetleniowych wraz z ponownym montażem pod wykonaniu nowych instalacji 

elektrycznych zgodnie z projektem branżowym 
o wykonywanie powłok malarskich  ścian i sufitów (dwukrotnie) – w tym tynkowanie/gładzenie ubytków, pęknięć 

(max. 30% powierzchni całego pomieszczenia) 
o demontaż istniejących sufitów i montaż sufitów podwieszonych p.poż 
o zainstalowanie autonomicznego sygnalizatora optyczno-akustycznego 

 
w pom. 1/7, 1/8, 1/9  (węzeł sanitarny) 

o częściowa rozbiórka/demontaż ścianek działowych dla projektowanego nowego układu funkcjonalnego  
o demontaż istniejących opraw oświetleniowych wraz z ponownym montażem pod wykonaniu nowych instalacji 

elektrycznych zgodnie z projektem branżowym 
o budowa ścianki działowej, zamurowanie istniejącego otworu drzwiowego 
o montaż drzwi wraz z ościeżnicą 
o demontaż istniejących sufitów i montaż sufitów podwieszonych p.poż 
o wykonywanie okładzin z płytek ceramicznych 
o wykonanie posadzki z płytek ceramicznych 
o wykonywanie powłok malarskich  ścian i sufitów (dwukrotnie) – w tym tynkowanie/gładzenie ubytków, pęknięć 

(max. 30% powierzchni całego pomieszczenia) 
o demontaż elementów instalacji wewnętrznych i urządzeń  przedstawionych według poszczególnych branż  
o montaż urządzeń sanitarnych (wg projektu branżowego) 
o montaż systemu zabudowy kabin wc z płyt wiórowych obustronnie laminowanych 

 
ETAP III  (obejmujący prace na zewnątrz budynku) 

o remont schodów zewnętrznych oraz pochylni polegający na remoncie ich nawierzchni 
o wykonanie nowej okładziny elewacji  wraz z izolacją termiczną  
o wymiana odwodnienia (rynny, wpusty, rury spustowe) 
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o demontaż istniejących obróbek blacharskich oraz montaż nowych 
o czyszczenie pokrycia dachowego, wykonanie nowej powłoki malarskiej  
o ocieplenie kominów, wykonanie czapek z blachy 
o montaż kominków wentylacyjnych 

 

UWAGA! WSZYSTKIE PRACE NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM ORAZ CZĘŚCIĄ 

RYSUNKOWĄ PROJEKTU. 

 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
Przedmiotowa działka(i) nr ewid.  W M. Chorzelów, Gmina Mielec. Teren nie podlega ochronie konserwatorskiej. Działka 
posiada teren płaski, ogrodzony wraz z dostępem do drogi publicznej od strony zachodniej. Na stan dzisiejszy działka jest 
zabudowana, w pełni uzbrojona. Budynek będący tematem opracowania posiada komunikacje niekolidującą z sąsiadującymi 
budynkami.   
 
3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa i życia ludzi. 
Informacja „BIOZ" ma na celu usunięcie i wyeliminowanie zagrożeń wynikających z niektórych elementów 
zagospodarowania działki; takich jak trasy komunikacyjne, media podziemne, budowa geologiczna. 
 
4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych. Ich skala, rodzaje oraz miejsce ich 
wystąpienia. 

LP Nazwa zagrożenia Rodzaj 

Skala wg 

oceny 

ryzyka 

Miejsce 

występowania 

Czas ich 

występowania 

(tygodnie) 

1. 

roboty ziemne: zasypywanie, 

urazy w wykopach, ostre 

wystające krawędzie, 

spadające przedmioty 

-naruszenie konstrukcji,-spadające przedmioty / kamienie, materiały, części 

maszyn , narzędzia/,-przemieszczające się wyroby, półwyroby, materiały i 

surowce,-wystające ostre elementy: ostrza, krawędzie itp., ograniczone 

wąskie przejścia, -przemieszczające się maszyny i inne urządzenia, 

-ruchome części maszyn,-położenie stanowiska pracy na poziome różnym 

od powierzchni otoczenia 

małe   

ryzyko 
teren  budowy 

2 

2. 
murowanie, roboty 

konstrukcyjne 

-przemieszczające się maszyny i inne urządzenia, 

-naruszanie konstrukcji,-spadające przedmioty maszyn i materiałów, 

-śliskie nierówne powierzchnie,-przemieszczające sie wyroby, półwyroby, 

materiały i surowce, 

-ostre wystające elementy typu krawędzie, ostrza 

małe   

ryzyko 
teren  budowy 

2 

3. 

prace na wysokości typu 

upadek, urazy na 

rusztowaniach, skaleczenia 

-naruszenie konstrukcji, -ostre wystające części maszyn, materiałów i 

przedmiotów występujących na budowie,-spadające przedmioty 

małe   

ryzyko 
teren  budowy 

1 

4. 

montaż konstrukcji 

dachowej-upadek,  

.zranienia 

-ograniczone wąskie przejęcia, dojścia, 

-śliskie powierzchnie,-naruszenie konstrukcji, 

-wystające ostre przedmioty, narzędzia i części maszyn, materiałów 

budowlanych,-spadające przedmioty i części maszyn, 

małe   

ryzyko 
teren  budowy 

1 

5. 

roboty instalacyjne; 

porażenie energią 

elektryczną 

-układanie instalacji,-zwarcie instalacji, 

małe   

ryzyko 
teren  budowy 

1 

6. roboty wykończeniowe -montaż stolarki okiennej drzwiowej,- malowanie, układanie posadzek 
małe   

ryzyko 

teren  budowy 
1 

 
Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robot budowlanych, stosownie do rodzaju zagrożeń. 
Teren budowy lub robót  jest ogrodzony i oznakowany aby uniemożliwić wejście osobom nieupoważnionym. 
Gdy w miejscach wykonywania robót światło dzienne nie jest wystarczające oraz o zmroku i w nocy należy zapewnić 
dostateczne oświetlenie sztuczne, 
Przejścia i strefy niebezpieczne oświetla się i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu, należy zapewnić 
oddzielne bramy dla ruchu kołowego i pieszego, oraz wyznaczyć miejsca postoju dla pojazdów mechanicznych. 
Drogi dojazdowe powinny posiadać utwardzona nawierzchnie i oznakowanie zgodnie z odpowiednimi przepisami o ruchu na 
drogach publicznych. 
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Na drogach i przejściach dla ruchu pieszego nie wolno składować materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów, na terenie 
budowy wyznacza się  utwardza i odwadnia miejsce przeznaczone do składowania materiałów, 
Składowanie materiałów, urządzeń itp. wykonuje się w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia 
się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń. 
Materiały składuje się w miejscu wyrównanym do jednego  poziomu. Materiały drobnicowe układa się w stosy o wysokości 
nie większej niż 2m, stosownie do rodzaju i wytrzymałości tych materiałów, 
Materiały workowe składa się stosy w warstwach krzyżowych nie większych niż 2m, przy składaniu materiałów odległość 
stosów nie powinna być mniejsza niż -0,75m dla ogrodzeń lub zabudowań, -0,5m od stałego stanowiska pracy. 
Jest zabronione opieranie jakichkolwiek materiałów składowych lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii 
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego, przejścia o pochyleniu 
większym niż 15% zaopatruje się  w listwy  umocowane poprzecznie, w odstępach nie mniejszych niż 0,4m lub schody o 
szerokości nie mniejszej niż 0,75m, co najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem. 
Miejsca niebezpieczne dla których istnieje  źródło zagrożenia należy oznakować i odgrodzić poręczami bądź zabezpieczyć 
daszkami ochronnymi. Strefa niebezpieczna nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty 
lub materiały-jednak nie mniej niż 6m, 
W przypadku wystąpienia strefy niebezpiecznej dla której istnieje zagrożenie spadających przedmiotów - stosuje się 
balustrady, w miejscach przejść i przejazdów należy stosować daszki ochronne poszerzone o min. 0,5m z każdej strony 
przejścia. Używanie daszków ochronnych jako rusztowań lub miejsc składowania maszyn i narzędzi jest zabronione 
 
5. Sposoby prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 
niebezpiecznych 
Podwykonawca jako służba BHP i nadzór  jest zobowiązany przeprowadzić szkolenia pracowników. Do wykonywania prac 
szczególnie niebezpiecznych będą dopuszczeni pracownicy, którzy oprócz wymogów określonych przepisami BHP, będą 
dodatkowo przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy z uwzględnieniem konkretnych warunków na budowie. 
Przed przystąpieniem do realizacji tych prac należy przeprowadzić szkolenia stanowiskowe (bez względu na fakt ich 
wcześniejszego przeprowadzenia na podobnym stanowisku pracy). To samo dotyczy zapoznania pracowników z ryzykiem. 
Kierownik robót z firm podwykonawczych: 

 zapewni sprawdzenie znajomości wymagań BHP  przy poszczególnych czynnościach, 
 zapewni udzielenie pracownikom instruktażu, 
 ustali podział pracy według, 
 ustali kolejności wykonywania zadań, 

Bezpośredni nadzór nad tymi pracami sprawują odpowiednio przeszkoleni mistrzowie. 
Wszelkie prace szczególnie niebezpieczne należy prowadzić wg instrukcji opracowanych i wdrożonych w firmach 
wykonujących roboty w których będzie określone: 

 zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagorzenia 
 zasady bezpośredniego nadzoru na pracami szczególnie niebezpiecznymi, 
 rodzaje środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed skutkami zagrożeń, 

Nie występują zagrożenia w wyniku magazynowania i przemieszczania materiałów szczególnie niebezpiecznych 

 

6.Środki techniczne i organizacyjne , zapobiegające  niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót 
budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną 
i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuacje na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 
 
Środki organizacyjne -mają na celu zapobiegać niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w 
strefach szczególnie zagrożonych dla zdrowia i życia i występujących w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających ich sprawną 
komunikacje, uniemożliwiająca szybką ewakuacje na wypadek pożaru, awarii, i innych zagrożeń 
Kierownik budowy  
kierownik budowy jest odpowiedzialny za: 

 kontakty z inwestorem, 
 prowadzenie dokumentacji budowy, 
 koordynowanie działań zapewniających przestrzeganie podczas wykonywania robót  budowlanych zasad BHP, 
 organizacje dostaw materiałów i sprzętu,  

kierownik budowy ma prawo do: 
 kontaktów z osobami nadzoru; 
 zapoznania sie z planami BIOZ z poszczególnymi podwykonawcami, 
 żądania od podwykonawców przedstawienia opinii technicznej o eksploatowanym przez nich sprzęcie, z zwłaszcza 

dokumentów potwierdzających dopuszczenie urządzeń do eksploatacji, 
 uczestniczenia w procesie wyboru podwykonawcy, doboru sprzętu, maszyn, materiałów przez generalnego 

wykonawcę, 
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Koordynator ds. Bhp 
koordynator ds. Bhp jest odpowiedzialny za kontrole wszystkich wykonawców w zakresie przestrzegania przepisów oraz 
zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Kontrole są przeprowadzane z wymaganiami prawa i zarządzeniami generalnego 
wykonawcy. W razie wystąpienia nieprzestrzegania przepisów, koordynator przedstawia wszelkie spostrzeżenia i wnioski 
kierownikowi budowy, dokumentując je w zeszycie z podaniem daty i stanowiska pracy, którego spostrzeżenia mogą 
dotyczyć. Kierownik budowy po zapoznaniu się z wpisami potwierdza w zeszycie swoim podpisem. 
Koordynacja robót 
biuro kierownika budowy jest miejscem spotkań i narad koordynacyjnych. Przedstawiciele podwykonawców, przed 
podjęciem robót są zobowiązani podpisać dokument, w którym potwierdzają fakt zapoznania się z planem i warunkami 
'BIOZ' na budowie, deklarując prace zgodną z przepisami BHP.  
Miejsce składowania materiałów i wszelkich maszyn  wraz z ich parkowaniem wyznacza kierownik budowy dla każdego z 
podwykonawcy. Podwykonawca przed wprowadzeniem na budowę zostanie poinformowany o istniejących zagrożeniach 
wynikających z lokalizacji i specyfiki prac, o warunkach gruntowo-wodnych, o sąsiedztwie innych budynków i pracujących 
maszyn. 
Koordynator  do  spraw   BHP   jest zobowiązany do przeprowadzania kontroli podwykonawców, zakończonej sporządzonym 
protokołem zawierającym ewentualne zalecenia. Niewykonane zlecenia mogą być podstawą do wstrzymania przez 
kierownika budowy robót realizowanych przez podwykonawcę, oraz wnioskować o zmianę podwykonawcy, jeżeli taka 
możliwość istnieje zgodnie z klauzulą zawartą w umowie z podwykonawcą. 
 
Środki techniczne 
Każdy podwykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia  prac szczególnie niebezpiecznych zgodnie z obowiązującymi 
przepisami BHP, P.POŻ, normami, standardami technicznymi, przed przystąpieniem do ich  wykonywania. Ponadto ma 
obowiązek do  utrzymania minimalizacji ryzyka wypadku poprzez ocenę ryzyka wystąpienia zagrożeń wg obowiązujących 
przepisów.  
Ruch pieszy odbywa się poboczami wzdłuż dróg kołowych na terenie budowy. 
Ruch kołowy  na budowie jest prowadzony zgodnie z umieszczonymi znakami drogowymi oraz według ogólnych przepisów 
ruchu drogowego. 
Należy przestrzegać następujących warunków  dróg i przejść: 

 pochylnie  przeznaczone do ręcznego przenoszenia ciężarów powinny mieć spadek  do 10%, 
 szerokość drogi jako jednokierunkowej pieszej powinna być min 0,75m, a drogi dwukierunkowej-1,2m 
 wyznacza się miejsca postojowe dla samochodów używanych w trakcie wykonywania robót, 
 przed skrzyżowaniem dróg z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi, w odległości nie mniejszej niż 15m, 

ustawia się oznakowane bramki, oświetlone w warunkach ograniczonej widoczności, wyznaczające dopuszczalne 
gabaryty przejeżdżających pojazdów,  

 dopuszczalne jest przebywanie max. dwóch pojazdów na drodze na terenie budowy, ochrona odpowiada za wjazd 
i wyjazd w/w pojazdów, 

 wyznaczone osoby (upoważnione przez kierownika budowy) są zobowiązane do kierowania ruchem w 
przypadkach awaryjnych, 

 przęsła ogrodzenia  pozwalaj na szybki demontaż i rozbiórkę ogrodzenia po obydwu stronach bram,  
 
Instrukcje 
wszelkie prace szczególnie niebezpieczne należy prowadzić wg instrukcji opracowanych i wdrożonych w firmach 
wykonujących roboty w których będzie określone: 

 zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 
 zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi, 
 rodzaje środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed skutkami ewentualnych  zagrożeń 

 
Telefony alarmowe 
            staż pożarna ---------------------tel.998 
            policja -----------------------------tel.997 
            pogotowie ratunkowe---------tel.999 
 
Telefony alarmowe należy umieścić na tablicy informacyjnej, a ponadto znane każdemu podwykonawcy i pracownikowi 
nadzoru technicznego. Wzmiankę o znajomości  w/w telefonów powinny potwierdzić w „protokole wprowadzenia”. 
Kierownik budowy powinien być niezwłocznie zawiadomiony  jeśli ma miejsce wypadek przy pracy, a pod jego nieobecność-
koordynatorowi ds. BHP. Należy jednocześnie wstrzymać wszelkie prace w miejscu wypadku. 
 
Punkt pierwszej pomocy należy zapewnić w pomieszczeniu /kontenerze/ każdego podwykonawcy. 
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"PRZEBUDOWA  ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU OŚWIATY  PRZEZNACZONEGO NA DZIAŁALNOŚĆ 

PRZEDSZKOLA W MIEJSCOWOŚCI  CHORZELÓW NA  DZIAŁCE NR EWID.  (OBRĘB: 37 

CHORZELÓW, JEDN.EWID.; 181105_2 GMINA MIELEC)." 
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Prawa autorskie ©: Projekt Budowlany podlega ochronie zgodnie z ustawą z dnia 04.02.1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz.U.Nr 24, 
poz. 83 z późniejszymi zmianami. Dokonywanie w projekcie zmian, uzupełnień, uszczegółowień bez zgody autora jest zabronione. Opracowanie stanowi 
skończoną całość. 
 
UWAGA !  
Wszystkie przywołane w treści dokumentacji ( opis + rysunki ) nazwy własne wyrobów i materiałów budowlanych oraz ich producentów , należy traktować 
jako przykładowe wskazanie standardu jakościowego i propozycję techniczną rozwiązania budowlanego . W realizacji obiektu można stosować materiały 
zamienne o parametrach równoważnych nie gorszych od wskazanych. Wszelkie produkty powinny posiadać dopuszczenia do stosowania na terenie RP  i 
posiadać Aprobatę Techniczną. Uwaga dotyczy projektów wszystkich branż. 
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Spis zawartości opracowania projektu  

ETAP – projekt budowlany – szkic sytuacyjny  

część opisowa 

1.   MATERIAŁY STANOWIĄCE PODSTAWĘ OPRACOWANIA: 

2.   ISTNIEJĄCY SZKIC SYTUACYJNY  TERENU  

3.   PROJEKTOWANY SZKIC SYTUACYJNY TERENU 

 

część rysunkowa  

SZKIC SYTUACYJNY DZIAŁKI  
 

1: 1000 PZT1 

ORIENTACJA  1:25 000 PZT2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.   MATERIAŁY STANOWIĄCE PODSTAWĘ OPRACOWANIA: 

- mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500, 

- wyrys i wypis z ewidencji gruntów  

- decyzja o warunkach zabudowy  

- uzgodnienia z Inwestorem, 

 

 

2.    ISTNIEJĄCY  STAN  SYTUACYJNY OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

2.1. DANE O TERENIE INWESTYCJI  

Położenie - Teren inwestycji  - działka nr ewid.   (obręb:37_Chorzelów ,  jedn. ewid.181108_5 Mielec ) 

Własność terenu - Nr ewid.  - własność: wg wypisów z ewidencji gruntów 

Wielkość działki - Działki nr ewid.   - 0,2800 ha  

Rodzaj użytków rolnych -Działka nr ewid. oznaczone są w ewidencji gruntów symbolami: Bi 
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 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI DZIAŁKI (stan istniejący) 

Inwestycja dotyczy prac budowlanych wewnątrz obiektu istniejącego. Nie zmienia się istniejącego ukształtowania terenu. 

Powierzchnia zabudowy istniejącego budynku oświaty    (nr 1) -  303, 09 m² 

 

2.2. ZABUDOWA I SZKIC SYTUACYJNY TERENU   

Na terenie inwestycji znajdują się obiekty kubaturowe – istniejący budynek użyteczności publicznej (budynek „z” opieki 

zdrowotnej)  

 

2.3. ISTNIEJĄCE UZBROJENIE TERENU  

Teren inwestycji jest uzbrojony. Na terenie działki 1659/1  oraz w jej sąsiedztwie przebiega: 

-sieć wodociągowa wraz z przyłączami do obiektu 

-siec kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do obiektu 

-sieć elektroenergetyczna wraz z przyłączami do obiektu  

-sieć gazowa wraz z przyłączami do obiektu 

 

2.4. WJAZD NA DZIAŁKĘ  

Działka posiada prawnie uregulowany dostęp do drogi publicznej  - istniejący zjazd z drogi wojewódzkiej nr W985 

 

2.5. ZIELEŃ, ISTNIEJĄCE  UKSZTAŁTOWANIE TERENU 

Działka nr ewid. 1266/2 posiada teren  płaski, w części ogrodzony.  

 

3.    PROJEKTOWANY  STAN  SYTUACYJNY OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

Inwestycja dotyczy przebudowy budynku w m. Chorzelów, na działce nr 1266/2, obręb:37_Chorzelów. Zakres projektowy 

obejmuje remont pomieszczeń wewnątrz budynku wraz z dostosowaniem układu funkcjonalnego do działalności 

przedszkola, wykonanie nowej wyprawy elewacyjnej wraz z ociepleniem oraz remont schodów zewnętrznych i pochylni. 

 

Ww. inwestycja nie zmienia istniejącego zagospodarowania terenu. 

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI DZIAŁKI (stan projektowany) 

Powierzchnia zabudowy budynku (nr 1) – 311,70 m² 

 

Ww. roboty budowlane  spełniają wymagania rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

 

Inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko naturalne. 

 

Inwestycja nie zmienia warunków w zakresie ochrony przeciwpożarowej, sanitarno-higienicznej budynku oraz wymogów 

bezpieczeństwa i hieny pracy. 

W strefie wpływu budynku na otoczenie nie znajdują się obiekty podlegające ochronie konserwatorskiej lub zaliczane do 

dóbr kultury współczesnej 
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Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć 

mogących znaczącą oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem 

przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływaniu na środowisko  inwestycja nie należy do grupy przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko i związku z powyższym nie wymaga decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach. Jednocześnie inwestycja zachowuje warunki wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz 

ustawy o Ochronie Przyrody. 

 

Inwestycja nie narusza interesu osób trzecich w rozumieniu art.5 ust.2 Ustawy Prawo Budowlane, gdyż: 

- nie pozbawiają możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz środków łączności, 

- nie ogranicza dojścia   i dojazdu do nieruchomości sąsiednich ich właścicielom 

- nie ogranicza dostępu do mediów, 

- zachowuje na działce własnej i działkach sąsiednich stosunki wodno-prawne, 

 

Inwestycja nie pozbawia dopływu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, a ich użytkowanie nie 

powoduje ponadnormatywnego hałasu, wibracji, drgań,  zakłóceń elektrycznych i promieniowania, a także zanieczyszczeń 

powietrza, wody i gleby. 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie uzgodnienia 

projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej na podstawie § 4.1. projekt ten wymaga uzgodnienia.  

 

Jako linie rozgraniczające dla przedmiotowej inwestycji przyjęto granice działki nr ewid. 1266/2  - zgodnie z załącznikiem 

graficznym szkicu usytuowania obiektów budowlanych. 

 

 

 

 

Opracował(a): 
mgr inż. arch. DOROTA HAMALA-LIS 

nr uprawnień: Rz/A - 07/06 uprawnienia do projektowania  
w specjalności architektonicznej bez ograniczeń 
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Wszystkie przywołane w treści dokumentacji ( opis + rysunki ) nazwy własne wyrobów i materiałów budowlanych oraz ich producentów , należy traktować 
jako przykładowe wskazanie standardu jakościowego i propozycję techniczną rozwiązania budowlanego . W realizacji obiektu można stosować materiały 
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posiadać Aprobatę Techniczną. Uwaga dotyczy projektów wszystkich branż.  
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Spis zawartości opracowania projektu  

ETAP – projekt budowlany– INWENTARYZACJA – 

część opisowa  

I. INWENTARYZACJA 

1. Usytuowanie  

2. Dane ogólne 

3. Opis stanu istniejącego 

4. Dokumentacja fotograficzna 

 

II. OCENA TECHNICZNA 

1.Przedmiot opracowania. 

2 .Podstawa opracowania. 

3.Charakterystyka istniejącego budynku. 

4.Ocena stanu technicznego poszczególnych elementów będących w obrębie inwestycji 

5.Wnioski i zalecenia 

6.Uwagi wykonawcze 

 

 

część rysunkowa  

ELEWACJE 1:200 IN1 

PEZRKRÓJ A-A 1:100 IN2 

RZUT PIWNICY  1:100 

 

IN3 

RZUT PRZYZIEMIA 
 

1:100 IN4 

RZUT  I PIĘTRA 1:100 IN5 

RZUT STRYCHU NIEUŻYTKOWEGO 1:100 

:100 

IN6 

ZESTAWIENIE STOLARKI ---- 

:100 

IN7 
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I. INWENTARYZACJA 

1. Usytuowanie  

Budynek znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie  zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz obiektu sakralnego; - jest 

to centralna  cześć miejscowości Chorzelów. Teren, na którym znajduje się budynek jest częściowo zadrzewiony, 

ogrodzony. Przedmiotowy obiekt  znajduje się na działce o nr ewid.  ; obręb 37_Chorzelów , Gmina Mielec  

 

2. Dane ogólne 

Obiekt: :............................................................................................ budynek oświatowy: obręb 37_Chorzelów , Gmina Mielec  

Rodzaj zabudowy:.........................................................budynek wolnostojący, dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony 

Kubatura brutto:......................................................................................................................................................3 3330,39 m3 

Powierzchnia użytkowa pomieszczeń oświaty:.............................................................................................................293,41 m2  

Powierzchnia użytkowa pomieszczeń usługowych:......................................................................................................155,62 m2  

Powierzchnia zabudowy (po obrysie ścian zewn.):.......................................................................................................303,09 m2   

Wysokość budynku :........................................................................................................................................................13,22 m 

Sposób użytkowania obiektu:.........................................................................................................................budynek oświatowy  

 

3. Opis stanu istniejącego 

Obiekt będący tematem opracowania to budynek wolnostojący, wybudowany na latach 1913r. W latach powojennych do 

głównej bryły budynku dobudowano dwie sale. W połowie lat 80 XX wieku przeprowadzono prace adaptacyjne budynku 

(wówczas Zasadniczej Szkoły Budowlanej) na działalność przedszkola oraz na działalność mieszkalną- 5 mieszkań. 

Wówczas przeprowadzono remont więźby dachowej wraz z pokryciem oraz remont instalacji wewnętrznych. W latach ok 

2000-2010 roku została zmieniona zmiana sposobu użytkowania części parteru budynku na część usługową – Niepubliczny 

Zakład Opieki Zdrowotnej oraz oddział Poczty Polskiej. Pozostałe pomieszczenia budynku funkcjonował nadal jako 

pomieszczenia oświaty- Szkoła Podstawowa.  Obiekt  nie jest objęty opieką konserwatora zabytków. 

 

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej w układzie ścian konstrukcyjnych podłużnych i poprzecznych. 

Budynek kryty blachą trapezową. 

Ściany zewnętrzne budynku murowane gr. 50 (ściana jednowarstwowa oraz gr. 49cm na zaprawie wapienno-cementowej) 

Budynek wyposażony w instalacje: 

-  C.W.U.   i  C.O.  zasilaną w ciepło z kotłowni własnej – gazowej i olejowej  

-wodno-kanalizacyjną, 

-elektryczną.  

-odgromową, 

 

Budynek posiada wentylacje grawitacyjną (powietrze zewnętrzne dostaje się do pomieszczeń poprzez nieszczelności w 

stolarce okiennej, a usuwane jest poprzez kratki wentylacyjne). 

 

3.1. Fundamenty – fundamenty murowane- ze względu na projektowany zakres prac– nie zostały ujęte w opracowaniu 
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 3.2. Ściany zewnętrzne :  murowane gr. 45 i 50 (ściana jednowarstwowa: cegła pełna) 

 3.3. Ścianki działowe – murowane z cegły pełnej lub dziurawki gr. około 12 oraz 18 cm wraz z tynkiem 

 3.4. Stropy/dach – strop typu płyta żelbetowa oraz strop drewniany. Poszczególne warstwy wykończeniowe przedstawione 

w części rysunkowej inwentaryzacji.   

3.5. Pokrycie dachu – wykonane z blachy trapezowej  

 3.6. Obróbki blacharskie – wykonane z blachy ocynkowanej 

 3.7. Przewody kominowe – w budynku znajdują się przewody wentylacji grawitacyjnej murowane z cegły pełnej 

 3.8.   Stolarka okienna -  w części drewniane oraz PCV, w kolorze białym,  

 3.9.  Ślusarka drzwiowa zewnętrzna – aluminiowa   

 3.10.  Stolarka drzwiowa wewnętrzna – drzwi drewniane w kolorze białym 

 3.11.   Podłogi i posadzki – panele podłogowe, płytki ceramiczne, wylewka betonowa 

 3.12.   Elewacje – w całości otynkowana  

 3.17.  Wykończenia ścian i sufitów  – tynki cementowo-wapienne okładziny ścienne 

UWAGI: 

Oględziny, inwentaryzację przeprowadzono na przedmiotowej działce oraz w budynku w miesiącu grudniu 2013 r.  

4.    Dokumentacja fotograficzna 

Zacieki, pleśń w pomieszczeniach 

Schody drewniane do przebudowy 
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Elewacja frontowa i boczna 

Elewacja tylna 

 
II. OCENA TECHNICZNA 

1.Przedmiot opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest ocena techniczna dotycząca możliwości przebudowy pomieszczeń istniejącego budynku 

oświaty  na działalność przedszkola na działce nr ewid.   położonej w miejscowości Chorzelów, Gmina Mielec  (obręb_86 

Chorzelów , jedn. ewid.:1181105_2 Gmina Mielec ) 

 

2 .Podstawa opracowania. 

Opracowanie wykonano w miesiącu grudzień u 2013r. na podstawie wizji lokalnej, wywiadu z Inwestorem, analizy 

dostępnych archiwalnych  dokumentacji technicznych. 

3.Charakterystyka istniejącego budynku oświaty . 

Przedmiotowy obiekt jest budynkiem dwukondygnacyjnym, częściowo podpiwniczonym. Obecnie obiekt jest użytkowany – w 

kondygnacji parteru część jako pomieszczenia oświaty (Szkoła Podstawowa), część jako pomieszczenia NZOZ-u oraz 

Poczty Polskiej. 

4.Ocena stanu technicznego poszczególnych elementów będących w obrębie inwestycji 

 fundamenty – żelbetowe, nie przewiduje się ingerencji w ww. układ konstrukcyjny  

 ściany nośnie - murowane gr. 45 i 50 cm – ściana jednowarstwowa z cegły ceramicznej - pod  względem 

konstrukcyjnym stan techniczny ścian  należy  ocenić  jako bardzo dobry; projektuje się wykonanie nowej wyprawy 

elewacyjnej wraz z dociepleniem 
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 strop – płyta żelbetowa oraz strop drewniany (zgodnie z częścią rysunkową) – nie przewiduje się ingerencji w ww. układ 

konstrukcyjny 

 dach – wielospadowy, stromy, symetryczny, z kalenicą główną - nie przewiduje się ingerencji w ww. układ 

konstrukcyjny;   

 obróbki blacharskie – z blachy ocynkowanej - stan techniczny  należy  ocenić  dobry; - nie przewiduje się ingerencji w 

ww. elementy;    

 przewody kominowe w obrębie przedmiotowego budynku: wentylacyjne murowane z cegły pełnej - stan techniczny  

należy  ocenić  jako dobry;  przewidziane do dalszego użytkowania; 

 stolarka okienna i drzwiowa – stolarka zewnętrzna okienna i drzwiowa – w części drewniana oraz PCV – stan oceniany 

jako bardzo dobry; stolarka wewnętrzna drzwiowa drewniana –przeznaczona do częściowej wymiany 

 wykończenia ścian wewnętrznych – ogólny stan wykończenia ścian wewnętrznych ocenia się jako dostateczny – 

przewiduje się wykonanie nowych tynków wraz z malowaniem  

 

 

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na przebudowie istniejącego budynku oświaty  i dostosowania układu 

funkcjonalnego do działalności przedszkola. W wyniku planowanych robót  budowlanych sposób użytkowania obiektu nie 

ulegnie zmianie. 

Przedmiotowy budynek w ogólnym kontekście jest w stanie dobrym ( pod względem pracy elementów nośnych).  

Zinwentaryzowany stan techniczny budynku umożliwia przeprowadzenie planowanych prac budowlanych w zakresie 

wskazanym w dokumentacji. 

 

5.Wnioski i zalecenia 

Aby bezpiecznie wykonać zamierzone prace budowlane należy zminimalizować możliwy wpływ robót  na istniejący budynek. 

Na podstawie oględzin oraz inwentaryzacji obiektu, stwierdzono stan techniczny, umożliwiający realizację planowanego 

zamierzenia budowlanego. Planowane roboty budowlane nie wpłyną na zmianę istniejącego układu konstrukcyjnego obiektu. 

 

Roboty budowlane (zostały wyszczególnione w dalszej części projektu) 

Prace prowadzić tylko pod stałym nadzorem uprawnionego kierownika budowy 

 Stosować się do przepisów BHP i zasad sztuki budowlanej  

 Poszczególne etapy robót podlegają odbiorowi technicznemu 

 Wszelkie roboty budowlane należy prowadzić w oparciu o pozwolenie na budowę 

 Dopuszczeni do pracy robotnicy muszą posiadać ważne badania lekarskie stosowne do rodzaju wykonywanej 

pracy 

 Przed przystąpieniem do robót kierownik budowy zobowiązany jest przeprowadzić szczegółowy instruktaż 

stanowiskowy. 

 Szczególnie przy realizacji robót budowlanych takich jak : 

- roboty na wysokości 

- roboty rozbiórkowe  

- roboty montażowe 
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z wykorzystaniem maszyn i innych urządzeń technicznych oraz rusztowań  i ruchomych podestów roboczych, 

wykonywanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, powinny być zapewnione 

wszelkie środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom, w tym także środki 

zapewniające bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką i sprawną ewakuację na wypadek  

pożaru, awarii lub innych zagrożeń, zgodnie ze stosownymi przepisami 

 

6.Uwagi wykonawcze 

Całość prac należy wykonywać zgodnie z zatwierdzoną dokumentacja budowlaną. Materiały budowlane muszą mieć 

aktualny atest PZH oraz ITB dopuszczający je do stosowania w budownictwie mieszkaniowym. Roboty należy prowadzić 

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z uwzględnieniem wytycznych producentów materiałów, wytycznych literatury 

fachowej i norm oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, przepisami BHP, pod nadzorem uprawnionego kierownika 

budowy. 

Opracował(a):  

mgr inż. BOGDAN ŁUKASZEK 
nr uprawnień: PDK/0187/PWOK/05 uprawnienia do projektowania  

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń 
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Spis zawartości opracowania projektu  

ETAP – projekt architektoniczno-budowlany – BRANŻA ARCHITEKTURA 

część opisowa  

1. DANE OGÓLNE  

1.1. Przedmiot opracowania   
 1.2. Podstawa opracowania  
 1.3. Uwagi ogólne  
 

2. OPIS TECHNICZNY                                                            

2.1. Dane podstawowe o obiekcie / Stan istniejący  
2.2. Dokumentacja fotograficzna 
2.3. Założenia projektowe 
2.4. Program funkcjonalny obiektu 
2.5. Charakterystyczne wskaźniki obiektowe 
2.6. Kolorystyka elewacji i zastosowane materiały 
2.7. Rozwiązania konstrukcyjno-budowlane  
2.8. Ochrona akustyczna budynku 
2.9.             Ochrona cieplna budynku 
2.10. Wyposażenie instalacyjne obiektu  
2.11. Podstawowe dane funkcjonalno – technologiczne 
2.12. Utrzymanie czystości w obiekcie  
2.13. Gospodarka odpadami  
2.14. Zagadnienia pracownicze i socjalno-sanitarne  
2.15. Dostępność dla osób niepełnosprawnych  
2.16. Ochrona przeciwpożarowa obiektu 
2.17.           Charakterystyka ekologiczna inwestycji 
 2.18.          Uwagi końcowe 

 
Część rysunkowa  
 

ELEWACJE 1:100 A1 

ELEWACJE-kolorystyka 1:200 A1a 

PRZEKRÓJ  A-A 1:50 A2 

RZUT PRZYZIEMIA 1:50 A3 

RZUT PIĘTRA 
 

1:50 A4 

RZUT STRYCHU NIEUŻYTKOWEGO 
 

1:50 A5 

ZESTAWIENIE STOLARKI I ŚLUSARKI 
 

----- A6 

SCHODY WEWN. - WYRÓWNANIE 
 

1:20 A7 

DETAL ARCHIT. – OBUDOWA GRZEJNIKÓW 
 

1:20 A8 

DETAL ARCHIT. – KABINY WC 
 

1:50 A9 

DETAL ARCHITEKTONICZNY 
 

---- A10 

DETAL ARCHITEKTONICZNY 
 

---- A11 

DETAL ARCHITEKTONICZNY 
 
 

----- A12 

DETAL ARCHITEKTONICZNY 
 
 

---- A13 

UWAGA!  BUDYNEK POSIADA CZĘŚCIOWE PODPIWNICZENIE. RZUT PIWNICY JAK W STANIE ISTNIEJĄCYM (RYS. 

IN3 W DZIALE INWENTARYZACJA) 
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Opis techniczny został sporządzony w oparciu o  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I 

GOSPODARKI MORSKIEJ  z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r.), w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy projektu budowlanego i zawiera opis projektu wg kolejności określonej w rozporządzeniu. 

 

1. DANE OGÓLNE  

1.1. Przedmiot opracowania   

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany części architektura dotyczący inwestycji "PRZEBUDOWA  

ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU OŚWIATY  PRZEZNACZONEGO NA DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSZKOLA W MIEJSCOWOŚCI 

CHORZELÓW  NA DZIAŁCE NR EWID.   (OBRĘB: 37_CHORZELÓW, JEDN.EWID.:181105_2 GMINA MIELEC)". 

Inwestycja dotyczy istniejącego obiektu, zmiany wewnętrznego układu funkcjonalnego dostosowanego do funkcjonowania 

przedszkola oraz aktualnych przepisów (w tym w  szczególności przepisów przeciwpożarowych, bhp i sanitarno-

higienicznych). 

 

Adres inwestycji:   

         39-331 CHORZELÓW , DZIAŁKA  NR EWID.  1266/2  (OBRĘB: 37_CHORZELÓW) 

 

Inwestor: 

         GMINA MIELEC, UL. JADERNYCH 7, 39-300 MIELEC 

 

 

1.2. Podstawa opracowania  

-Umowa z Inwestorem  dotycząca  opracowania dokumentacji projektowej remontu budynku w miejscowości Chorzelów 

-Inwentaryzacja  budowlana wraz z dokumentacja fotograficzną  

-Opinia techniczna, konstrukcyjna 

-Archiwalna dokumentacja adaptacji pomieszczeń dla potrzeb przedszkola w Chorzelowie z 2011 roku 

-Postanowienie nr WZ.5595.57.11 wydane przez Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej 

w Rzeszowie dotyczące wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego  

- Wytyczne Inwestora i Użytkownika 

- Obowiązujące przepisy oraz normy, m.in. : 

 

  Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. nr 156 z 2006 r. poz.1118 z póź. zmianami), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. nr 75 z 2002 r., poz. 690; z późniejszymi zmianami), 

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września  1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy  (Dz.U. nr 169 z 2003 r., poz. 1650 ), 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  16 czerwca 2003 r. w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia  w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. nr 121 z 2003 r., poz. 1139 ) 

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ( Dz.U. nr 80 z 2006 r., poz.563 ) . 
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1.3. Uwagi ogólne  

Opis techniczny wraz z częścią rysunkową stanowi integralną część wielobranżowego Projektu budowlanego należy je 

rozpatrywać łącznie z opisem i rysunkami projektów branżowych. 

 

Zaistniałe zmiany należy uzgadniać z jednostką projektową oraz z inwestorem lub jego przedstawicielem. 

 

Wymiary sprawdzić na budowie – ze względu na to iż roboty budowlane prowadzone będą w obiektach istniejących, wymiary 

elementów należy skorygować / dopasować do stanu po pracach przygotowawczych. 

Wszelkie roboty wykonywać pod nadzorem uprawnionej osoby, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym m.in. Prawem 

Budowlanym, normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, przepisami bhp oraz 

instrukcjami producentów materiałów i urządzeń. 

 

 

2. OPIS TECHNICZNY                   

                                          

 2.1. Dane podstawowe o obiekcie / Stan istniejący  

2.1.1. Dane podstawowe o obiekcie / stan istniejący 

Teren inwestycji znajduje się w miejscowości Chorzelów, przy drodze wojewódzkiej nr W985 w obszarze zabudowy 

mieszkaniowej i użyteczności publicznej. Zakres projektowy obejmuje remont pomieszczeń wewnątrz budynku wraz z 

dostosowaniem układu funkcjonalnego do działalności przedszkola, wykonanie nowej wyprawy elewacyjnej wraz z 

ociepleniem oraz remont schodów zewnętrznych i pochylni. 

 

2.1.2. Opis stanu istniejącego obiektów  

patrz.   opis : inwentaryzacja,  opinia techniczna 

 

2.1.3. Ocena stanu technicznego obiektu  

Na podstawie opinii  technicznej  przygotowanej na potrzeby niniejszej inwestycji opracowanej przez mgr inż. Bogdana 

Łukaszka stwierdzono dobry stan techniczny i prawidłową konstrukcję obiektu, zezwalającą na realizację 

planowanego zamierzenia budowlanego. 

 

 2.2. Dokumentacja fotograficzna 

patrz.   opis : inwentaryzacja,  opinia techniczna. 

 

 2.3. Założenia projektowe 

Obszarem inwestycji zostały objęte granice dz. nr ewid. 1266/2 zgodnie z częścią graficzną szkicu  zagospodarowania 

terenu. 

Niniejszy opis techniczny obejmuje wszelkie działania prac projektowych remontu i przebudowy  istniejącego budynku 

oświaty  dwukondygnacyjnego (częściowo podpiwniczonego). Budynek przekryty dachem stromym o nachyleniu  33°.  

Budynek znajduje się w III strefie klimatycznej. 
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Celem inwestycji jest przebudowa istniejącego budynku oświaty  i dostosowanie go do działalności przedszkola wraz z 

dostosowaniem obiektu do obowiązujących przepisów (w szczególności p.poż.). W wyniku planowanych robót  budowlanych 

sposób użytkowania obiektu nie ulegnie zmianie. 

 

PLANOWANY I PRZEWIDYWANY ZAKRES ROBÓT ZOSTAŁ PODZIELONY NA III ETAPY: 

-I ETAP, mający na celu przebudowę istniejących pomieszczeń oddziału szkoły podstawowej na działalność przedszkola 

wraz z przebudową schodów wewnętrznych ze względu na przepisy p. poż. 

-II ETAP, mający na celu przebudowę istniejących pomieszczeń usługowych (odział Poczty Polskiej, NZOZ) na działalność 

przedszkola 

-III ETAP, mający na celu wykonanie nowej okładziny elewacji wraz z izolacją termiczną dla całości budynku oraz remont 

powierzchni schodów zewnętrznych i pochylni 

 

ETAP I  (obejmujący pomieszczenia 1/1, 1/2, 1/3, wszystkie pomieszczenia kondygnacji piętra wraz ze schodami 

wewnętrznymi) 

Prace  dotyczą m.in. : 

w pom. 1/1 (wiatrołap) 

o wykonywanie powłok malarskich  ścian i sufitów (dwukrotnie) – w tym tynkowanie/gładzenie ubytków, pęknięć 

(max. 30% powierzchni całego pomieszczenia) 

o demontaż istniejących sufitów i montaż sufitów podwieszonych p.poż 

o demontaż istniejących opraw oświetleniowych wraz z ponownym montażem pod wykonaniu nowych instalacji 

elektrycznych zgodnie z projektem branżowym 

 

w pom. 1/2- szatnia/korytarz  (parter) 

o wykonywanie powłok malarskich  ścian i sufitów (dwukrotnie) – w tym tynkowanie/gładzenie ubytków, pęknięć 

(max. 30% powierzchni całego pomieszczenia) 

o demontaż istniejących sufitów i montaż sufitów podwieszonych p.poż 

o demontaż istniejących opraw oświetleniowych wraz z ponownym montażem pod wykonaniu nowych instalacji 

elektrycznych zgodnie z projektem branżowym 

o zainstalowanie autonomicznego sygnalizatora optyczno-akustycznego 

o między pom. 1/2, a 1/4  montaż drzwi z ościeżnicą w klasie EI30 

 

w pom. 1/3, 2/6,  2/10 (sale dydaktyczne) 

o wykonanie otworów w stropie dla przygotowania kanałów wentylacji grawitacyjnej wraz z ich wykonaniem aż  

do wysokości powyżej połaci dachu 

o obudowa przewodów wentylacyjnych prowadzonych od poziomu stropu nad parterem płytą g-k (w pom. 2/6, 2/10) 

o ewentualna identyfikacja przyczyn zagrzybienia i rozwoju pleśni w pomieszczeniu, likwidacja problemu 

zawilgocenia poprzez skucie tynków w strefie pleśni i min. 2 m od źródła występowania pleśni i wykonanie nowych 

tynków (pom. 1/3) 
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o wykonywanie powłok malarskich  ścian i sufitów (dwukrotnie) – w tym tynkowanie/gładzenie ubytków, pęknięć 

(max. 30% powierzchni całego pomieszczenia) 

o demontaż elementów instalacji wewnętrznych i urządzeń  przedstawionych według poszczególnych branż  

o demontaż istniejących opraw oświetleniowych wraz z ponownym montażem pod wykonaniu nowych instalacji 

elektrycznych zgodnie z projektem branżowym 

o w pom. 1/3 montaż drzwi z ościeżnicą w klasie EI30 

o w pom. 2/6 i 2/10 montaż drzwi wraz z ościeżnicą 

o demontaż istniejących sufitów i montaż sufitów podwieszonych p.poż 

o montaż wykładziny dywanowej wraz z listwami przypodłogowymi 

o montaż osłon na grzejniki 

o zainstalowanie autonomicznego sygnalizatora optyczno-akustycznego 

 

w pom. 2/7  (pokój socjalny/zajęć indywidualnych) 

o demontaż istniejącej drabinek gimnastycznych 

o demontaż elementów instalacji wewnętrznych i urządzeń  przedstawionych według poszczególnych branż  

o demontaż istniejących opraw oświetleniowych wraz z ponownym montażem pod wykonaniu nowych instalacji 

elektrycznych zgodnie z projektem branżowym 

o demontaż istniejących sufitów i montaż sufitów podwieszonych p.poż 

o wykonywanie powłok malarskich  ścian i sufitów (dwukrotnie) – w tym tynkowanie/gładzenie ubytków, pęknięć 

(max. 30% powierzchni całego pomieszczenia) 

o montaż wykładziny dywanowej wraz z listwami przypodłogowymi 

o montaż osłon na grzejniki 

o zainstalowanie autonomicznego sygnalizatora optyczno-akustycznego 

 

w pom. 2/8, 2/9 (magazyn leżaków, sala dydakt.) 

o częściowa rozbiórka/demontaż ścianek działowych dla projektowanego nowego układu funkcjonalnego  

o częściowa rozbiórka/demontaż ścian nośnych  dla projektowanego nowego układu funkcjonalnego  

o montaż drzwi z ościeżnicą (w pom. 2/9) 

o budowa ścianek działowych 

o wykonanie otworów w stropie dla przygotowania kanałów wentylacji grawitacyjnej wraz z ich wykonaniem powyżej 

połaci dachu 

o obudowa przewodów wentylacyjnych prowadzonych od poziomu stropu nad parterem płytą g-k (w pom. 2/9) 

o ewentualna identyfikacja przyczyn zagrzybienia i rozwoju pleśni w pomieszczeniu, likwidacja problemu 

zawilgocenia poprzez skucie tynków w strefie min. 2 m od źródła występowania pleśni i wykonanie nowych tynków 

(w pom. 2/9) 

o demontaż elementów instalacji wewnętrznych i urządzeń  przedstawionych według poszczególnych branż  

o demontaż istniejących opraw oświetleniowych wraz z ponownym montażem pod wykonaniu nowych instalacji 

elektrycznych zgodnie z projektem branżowym 

o demontaż istniejących sufitów i montaż sufitów podwieszonych p.poż 
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o wykonywanie powłok malarskich  ścian i sufitów (dwukrotnie) – w tym tynkowanie/gładzenie ubytków, pęknięć 

(max. 30% powierzchni całego pomieszczenia) 

o montaż wykładziny dywanowej wraz z listwami przypodłogowymi  

o montaż osłon na grzejniki (w pom. 2/9) 

o zainstalowanie autonomicznego sygnalizatora optyczno-akustycznego 

 

w pom. 2/2 (korytarz – piętro) 

o demontaż istniejących opraw oświetleniowych wraz z ponownym montażem pod wykonaniu nowych instalacji 

elektrycznych zgodnie z projektem branżowym 

o demontaż istniejących sufitów i montaż sufitów podwieszonych p.poż 

o wykonywanie powłok malarskich  ścian i sufitów (dwukrotnie) – w tym tynkowanie/gładzenie ubytków, pęknięć 

(max. 30% powierzchni całego pomieszczenia) 

o zainstalowanie autonomicznego sygnalizatora optyczno-akustycznego 

 

w pom. 2/3 (kuchnia /catering/ mycie naczyń) 

o demontaż istniejących opraw oświetleniowych wraz z ponownym montażem pod wykonaniu nowych instalacji 

elektrycznych zgodnie z projektem branżowym 

o wykonanie otworów w stropie dla przygotowania kanałów wentylacji grawitacyjnej wraz z ich wykonaniem powyżej 

połaci dachu 

o budowa ścianki działowej 

o demontaż istniejących sufitów i montaż sufitów podwieszonych p.poż 

o wykonywanie okładzin z płytek ceramicznych 

o wykonanie posadzki z płytek ceramicznych 

o wykonywanie powłok malarskich  ścian i sufitów (dwukrotnie) – w tym tynkowanie/gładzenie ubytków, pęknięć 

(max. 30% powierzchni całego pomieszczenia) 

o poszerzenie otworu drzwiowego wraz z montażem drzwi i ościeżnic 

o demontaż elementów instalacji wewnętrznych i urządzeń  przedstawionych według poszczególnych branż  

o montaż urządzeń sanitarnych oraz stałego wyposażenia kuchni (kuchenka elektryczna z piekarnikiem, zmywarka, 

lodówka) 

 

w pom. 2/4, 2/5 (węzeł sanitarny) 

o częściowa rozbiórka/demontaż ścianek działowych dla projektowanego nowego układu funkcjonalnego  

o demontaż istniejących opraw oświetleniowych wraz z ponownym montażem pod wykonaniu nowych instalacji 

elektrycznych zgodnie z projektem branżowym 

o budowa ścianki działowej 

o budowa fragmentu ścianki działowej, zamurowanie istniejącego otworu drzwiowego 

o montaż drzwi wraz z ościeżnicą 

o demontaż istniejących sufitów i montaż sufitów podwieszonych p.poż 

o wykonywanie okładzin z płytek ceramicznych 

o wykonanie posadzki z płytek ceramicznych 
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o wykonywanie powłok malarskich  ścian i sufitów (dwukrotnie) – w tym tynkowanie/gładzenie ubytków, pęknięć 

(max. 30% powierzchni całego pomieszczenia) 

o demontaż elementów instalacji wewnętrznych i urządzeń  przedstawionych według poszczególnych branż  

o montaż urządzeń sanitarnych (wg projektu branżowego) 

o montaż systemu zabudowy kabin wc z płyt wiórowych obustronnie laminowanych 

 

prace związane z przebudową schodów wewnętrznych 

o obłożenie głównej konstrukcji schodów wewnętrznych płytą gipsowo - włóknową z ewentualnym demontażem 

stopnic i podstopnic 

o wykończenie schodów wykładziną PCV 

o wykonywanie powłok malarskich  ścian i sufitów (dwukrotnie) – w tym tynkowanie/gładzenie ubytków, pęknięć 

(max. 30% powierzchni całego pomieszczenia) 

o wykonanie przegród pionowych klasy REI60 obudowujących schody w miejscach oznaczonych w części 

rysunkowej projektu 

o wstawienie drzwi wraz z ościeżnicą klasy EI30  zamykających strych nieużytkowy od klatki schodowej 

o wstawienie ślusarki aluminiowej klasy EI30 zamykającej schody wewnętrzne w kondygnacji piętra  

o wyposażenie klatki schodowej w urządzenia oddymiające 

 

ETAP II (obejmujący pomieszczenia 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10) 

w pom. 1/4 (wiatrołap) 

o demontaż istniejących sufitów i montaż sufitów podwieszonych p.poż 

o wykonywanie powłok malarskich  ścian i sufitów (dwukrotnie) – w tym tynkowanie/gładzenie ubytków, pęknięć 

(max. 30% powierzchni całego pomieszczenia) 

o demontaż istniejących opraw oświetleniowych wraz z ponownym montażem pod wykonaniu nowych instalacji 

elektrycznych zgodnie z projektem branżowym 

o między pom. 1/2, a 1/4 oraz 1/4, a 1/12 montaż drzwi z ościeżnicą w klasie EI30 

 

w pom. 1/5, 1/10 (sale dydaktyczne) 

o częściowa rozbiórka/demontaż ścianek działowych dla projektowanego nowego układu funkcjonalnego  

o montaż drzwi i ościeżnicy wraz z budową  ścianki działowej  

o wykonanie otworów w stropie dla przygotowania kanałów wentylacji grawitacyjnej wraz z ich wykonaniem powyżej 

połaci dachu 

o demontaż elementów instalacji wewnętrznych i urządzeń  przedstawionych według poszczególnych branż  

o demontaż istniejących opraw oświetleniowych wraz z ponownym montażem pod wykonaniu nowych instalacji 

elektrycznych zgodnie z projektem branżowym 

o demontaż istniejących sufitów i montaż sufitów podwieszonych p.poż 

o wykonywanie powłok malarskich  ścian i sufitów (dwukrotnie) – w tym tynkowanie/gładzenie ubytków, pęknięć 

(max. 30% powierzchni całego pomieszczenia) 

o montaż wykładziny dywanowej wraz z listwami przypodłogowymi  

o montaż osłon na grzejniki 
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o zainstalowanie autonomicznego sygnalizatora optyczno-akustycznego 

 

w pom. 1/6 (szatnia) 

o częściowa rozbiórka/demontaż ścianek działowych dla projektowanego nowego układu funkcjonalnego  

o demontaż elementów instalacji wewnętrznych i urządzeń  przedstawionych według poszczególnych branż  

o demontaż istniejących opraw oświetleniowych wraz z ponownym montażem pod wykonaniu nowych instalacji 

elektrycznych zgodnie z projektem branżowym 

o wykonywanie powłok malarskich  ścian i sufitów (dwukrotnie) – w tym tynkowanie/gładzenie ubytków, pęknięć 

(max. 30% powierzchni całego pomieszczenia) 

o demontaż istniejących sufitów i montaż sufitów podwieszonych p.poż 

o zainstalowanie autonomicznego sygnalizatora optyczno-akustycznego 

 

w pom. 1/7, 1/8, 1/9  (węzeł sanitarny) 

o częściowa rozbiórka/demontaż ścianek działowych dla projektowanego nowego układu funkcjonalnego  

o demontaż istniejących opraw oświetleniowych wraz z ponownym montażem pod wykonaniu nowych instalacji 

elektrycznych zgodnie z projektem branżowym 

o budowa ścianki działowej, zamurowanie istniejącego otworu drzwiowego 

o montaż drzwi wraz z ościeżnicą 

o demontaż istniejących sufitów i montaż sufitów podwieszonych p.poż 

o wykonywanie okładzin z płytek ceramicznych 

o wykonanie posadzki z płytek ceramicznych 

o wykonywanie powłok malarskich  ścian i sufitów (dwukrotnie) – w tym tynkowanie/gładzenie ubytków, pęknięć 

(max. 30% powierzchni całego pomieszczenia) 

o demontaż elementów instalacji wewnętrznych i urządzeń  przedstawionych według poszczególnych branż  

o montaż urządzeń sanitarnych (wg projektu branżowego) 

o montaż systemu zabudowy kabin wc z płyt wiórowych obustronnie laminowanych 

 

ETAP III  (obejmujący prace na zewnątrz budynku) 

o remont schodów zewnętrznych oraz pochylni polegający na remoncie ich nawierzchni 

o wykonanie nowej okładziny elewacji  wraz z izolacją termiczną  

o wymiana odwodnienia (rynny, wpusty, rury spustowe) 

o demontaż istniejących obróbek blacharskich oraz montaż nowych 

o czyszczenie pokrycia dachowego, wykonanie nowej powłoki malarskiej  

o ocieplenie kominów, wykonanie czapek z blachy 

o montaż kominków wentylacyjnych 

 

UWAGA! WSZYSTKIE PRACE NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM ORAZ CZĘŚCIĄ 

RYSUNKOWĄ PROJEKTU. 
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 2.4. Program funkcjonalny obiektu 

Podstawową i naczelną funkcją obiektu są pomieszczenia służące opiece nad dziećmi w wieku przedszkolnym (sale 

dydaktyczne wraz z zapleczem sanitarnym, szatniami itp.) wraz częścią zaplecza socjalnego i techniczno-gospodarczego  

Przedszkola Samorządowego w Chorzelowie.  

PODSTAWOWE DANE DLA PLANOWANEGO PRZEDSZKOLA: 
- ETAP I  
ilość dzieci – 66 osób,  
personel - 8 osoby (4  osoby -pedagog, 4 osoby-pomoc pedagoga) + 2 OSOBY PORZĄDKOWE 
przedział wiekowy - 3, 4, 5 lat   
 
- ETAP II 
ilość dzieci – 34 osoby,  
personel - 4 osoby (2 osoby -pedagog, 2 osoby-pomoc pedagoga) 
przedział wiekowy - 3, 4, 5 lat  
 

 

 2.5. Charakterystyczne wskaźniki obiektowe 

 Powierzchnia użytkowa łącznie.....................................................................................................................541,77 m² 

 Powierzchnia całkowita łącznie.....................................................................................................................683,62 m² 

 Powierzchnia zabudowy...............................................................................................................................311,70  m2 

 Powierzchnia krycia istniejącego dachu.......................................................................................................424,77  m² 

 Wysokość budynku  .......................................................................................................................................13,22  m 

 Maksymalna długość budynku........................................................................................................................20,29  m 

 Maksymalna szerokość budynku.....................................................................................................................19,11  m 

 Szerokość elewacji frontowej ..........................................................................................................................47,21  m 

 Kubatura budynku ....................................................................................................................................3 399,44  m³ 

 Poziom ± 0,00  (obiektu) ....................................................................................................................166,45 m n.p.m.  

 Powierzchnie użytkowe poszczególnych kondygnacji i pomieszczeń 

 

RZUT PIWNICY 

LP POMIESZCZENIE POW. /m²/ 

-1/1 komunikacja – klatka schodowa 15,64 

-2/2 pomieszczenie techniczne 22,16 

 RAZEM 63,93 

   

 

RZUT PRZYZIEMIA 

LP POMIESZCZENIE POW. /m²/ 

1/1 wiatrołap 5,62 

1/2 szatnia 19,26 

1/2a komunikacja – klatka schodowa 1,26 

1/3 sala dydaktyczna 44,33 

1/4 komunikacja 7,42 

1/5 sala dydaktyczna 43,82 
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LP POMIESZCZENIE POW. /m²/ 

1/1 wiatrołap 5,62 

1/6 szatnia 19,64 

1/7 węzeł  sanitarny 3,68 

1/8 węzeł sanitarny 9,36 

1/9 węzeł sanitarny 13,32 

1/10 sala dydaktyczna 48,61 

1/11 pomieszczenie techniczne 19,61 

1/12 klatka schodowa do piwnicy 1,55 

 RAZEM 237,48 

      

 

RZUT PIĘTRA 

LP POMIESZCZENIE POW. /m²/ 

2/1 komunikacja – klatka schodowa 5,61 

2/2 korytarz 29,78 

2/3 kuchnia /catering / mycie naczyń/pom. soch. 9,79 

2/4 węzeł sanitarny 17,11 

2/5 węzeł sanitarny 10,52 

2/6 sala dydaktyczna 47,55 

2/7 pok. zajęć indywidualnych 19,61 

2/8 magazyn leżaków 6,25 

2/9 sala dydaktyczna 43,63 

2/10 sala dydaktyczna 43,83 

 RAZEM  233,86 

      

 

 2.6. Kolorystyka elewacji i zastosowane materiały 

Założenia projektowe 

Projektowana przebudowa zakłada wykonanie nowej wyprawy elewacyjnej wraz z ociepleniem. Na ostateczny wygląd 

budynku wpłynie również wymiana obróbek blacharskich, orynnowania i wykończenie kominów oraz malowanie dachu.  

Całość prac poprzez odnowienie elewacji ma na celu podniesienie walorów estetycznych, podkreślenie przeznaczenia 

obiektu (przedszkole) oraz ocieplenie budynku. 

Elewacja budynku wykończona w tynku akrylowym z powłoką teflonową. 

Kolorystyka elewacji wg części rysunkowej projektu – rys. A1a. 

 

 2.7. Rozwiązania konstrukcyjno-budowlane  

2.7.1. Elementy konstrukcyjno-budowlane 

 

 ławy , stopy fundamentowe i  ściany fundamentowe  - ze względu na planowane prace budowlane nie 

występuje ingerencja w istniejący układ fundamentów. Projekt nie przewiduje rozbudowy budynku. 
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 ściany nośne  -  spełniają rolę nośną dla stropu i konstrukcji dachu, a także stanowią przegrodę termiczną. 

Dla istniejących ścian nośnych zewnętrznych projektuje się docieplenie styropianem gr. min. 15 cm. 

 

Istniejące ściany nośne murowane gr. 45 i 50 (ściana jednowarstwowa z cegły pełnej), ściany działowe murowane z cegły 

pełnej lub dziurawki gr. około 12 oraz 18 cm wraz z tynkiem.  

 

Ściany zewnętrzne po termomodernizacji spełniają wymogi wytrzymałościowe i ochrony termicznej budynku (kmax‹≤0,25) 

Przy pracach murowych należy stosować się do wytycznych producenta. Pierwszą warstwę pustaków/cegieł należy 

starannie  ułożyć i wypoziomować niwelatorem na ścianach fundamentowych i dwóch warstwach papy na lepiku. 

 

 istniejący strop na piwnicą, parterem i piętrem  – strop typu płyta żelbetowa oraz strop drewniany. 

Poszczególne warstwy wykończeniowe przedstawione w części rysunkowej inwentaryzacji.  Ze względu na planowane prace 

budowlane nie występuje ingerencja w istniejące stropy.  

We wszystkich pomieszczeniach podlegających przebudowie należy wykonać sufity podwieszane o odporności ogniowej EI 

60 np. Rigips nr 4.10.17  2x15mm FIRE-Line PLUS typ DF 

 

 komunikacja pionowa: 

- dla istniejącej klatki schodowej (umieszczonej w centralnej części budynku będącej drogą ewakuacyjną) przewiduje się 

prace mające na celu dostosowanie do wymaganych przepisów p. poż. Klatkę schodową należy obłożyć przegrodami 

pionowymi w klasie odporności ogniowej REI60 np. Rigips nr 3.22.001 2x15mm FIRE-Line  PLUS typ DF, a drewnianą 

konstrukcje schodów obłożyć płytą gipsowo-wiórową np. FERMACELL. Prace obejmują również zamknięcie klatki 

schodowej drzwiami EI30 oraz zainstalowanie urządzeń oddymiających. 

 

 nadproża : 

- dla otworów drzwiowych w ścianach murowanych należy zastosować prefabrykowane belki typu „L-19” 

 

 dach - czterospadowy o konstrukcji drewnianej krokwiowo – jętkowej o kącie nachylenia równym 33º, podpartej na 

płatwiach drewnianych. Drewnianą konstrukcję dachu należy zaimpregnować środkiem ogniochronnym do stopnia NRO np.  

środkiem przeciwgrzybowym oraz przeciwogniowym dopuszczonymi do stosowania w budownictwie np.: „FOBOS M-4”. 

 

 kominy i kanały wentylacyjne, spalinowe – w budynku znajdują się przewody wentylacji grawitacyjnej 

murowane z cegły pełnej. Nowoprojektowane przewody wentylacyjne wykonać zgodnie z polską norma PN-89/B-10425. 

Przewody wentylacyjne wymurowane z prefabrykowanych kształtek wykończonych płytą g-k. W wyszczególnionych  

pomieszczeniach parteru i piętra należy zastosować wywiewki wentylacyjne  o średnicy 16cm prowadzone od poziomu 

sufitów nad pomieszczeniami ponad powierzchnię dachu. Kominy w przestrzeni strychu nieużytkowego ocieplone 

styropianem gr. 5 cm. Kominy ponad płaszczyzną dachu ocieplić i wykończyć zgodnie z proj. kolorystyką (rys. A1) 

 

2.7.2. Elementy wykończeniowe  

 podłogi i posadzki – w salach przeznaczonych do przebywania dzieci projektuje się wykładzinę dywanową, o 

podwyższonej odporności na ścieranie według wybranej kolorystyki wskazanej przez Inwestora i Użytkownika. W 
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pozostałych pomieszczeniach (wskazanych według części rysunkowej) oraz w pomieszczeniach mokrych należy 

zastosować posadzki z płytek ceramicznych (dane techniczne według punktu: okładziny ścienne, podłogowe) wraz ze 

spadkiem oraz z montażem kratek odwadniających zgodnie z rysunkami. Posadzki odylatować zgodnie z normami i 

zastosowanymi na budowie materiałami.  

 

 ściany zewnętrzne  

–dwuwarstwowe, projektowany tynk cienkowarstwowy akrylowy z powłoką teflonową  w gramaturze „baranek” 1,5 mm.- wg 

proponowanej kolorystyki elewacji –rys. A1a (dane techniczne wierzchniej warstwy oraz technologii ocieplenia według części 

„materiały przeznaczone do robót dociepleniowych”) 

 

 ścianki działowe: projektowane gr. 10, 12, 18 cm jako systemowe z płyt g-k na ruszcie metalowym. Kabiny wc 

wykonane systemowe z płyt wiórowych obustronnie laminowanych np. ALSANIT system ERIDIANI "E" 

Uwaga! Ostateczne ustalenie układu ścian działowych w węzłach sanitarnych należy skonsultować na etapie wykonawstwa 

z inwestorem.  

 

 izolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodne -  Na styku izolacji pionowej i poziomej  styropianu izolacje z lepiku  

stosować nie rozpuszczające  izolacji termicznej. Izolacja na ławach fundamentowych -2x papa asfaltowa na lepiku na 

gorąco, izolacja w posadzce przyziemia i w ścianach zewnętrznych nad terenem związana z cokołem budynku - 2x papa 

asfaltowa na lepiku  lub inne systemowe izolacje rolowe. 

 

Uwaga! Na styku izolacji ze styropianem stosować wyłącznie lepiki niepowodujące rozpuszczenia styropianu. 

Izolacja podłogi - z zastosowaniem folii budowlanej PCV o parametrach min. 0,300mm. 

 

 izolacje termiczne  

-izolacja ścian zewnętrznych – frezowane płyty styropianowe EPS-70 NRO 70 gr. 15 cm;  Płyty styropianowe klejone będą 

począwszy od dolnej krawędzi ścian podłużnych, ten sam poziom należy zachować na ścianach szczytowych. Dla 

docieplenia ścian zewnętrznych przyjęto metodę lekką mokrą na podstawie instrukcji Techniki Budowlanej nr 334/2002 

„Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków” 

 

 pokrycie dachu - projektuje się  renowację istniejącego pokrycia dachowego (blacha trapezowa), polegające na 

czyszczeniu jego powierzchni oraz wykonaniu nowej powłoki malarskiej; kolor-grafit lub odcienie zbliżone np. 7024 

 

 obróbka blacharska – przewiduję się całkowitą wymianę wszelkich obróbek blacharskich. Dotyczy to również  

opierzenia kominów, dachowych elementów związanych z utrzymaniem i konserwacja kominów itp.. Zastosować obróbki 

systemowe wykonane z blachy stalowej, ocynkowanej, powlekanej np. GAMRAT,. Rury i rynny spustowe wykonać wg 

rozwiązań systemowych wg wskazań producenta. Układ rynien powinien zbierać wodę z każdej krawędzi dachu i po przez 

rynny systemowe odprowadzać ją do kanalizacji deszczowej. Kolorystyka – wskazana według części graficznej np. grafit lub 

odcienie zbliżone np. RAL 7024.  
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 przykrycia i zadaszenia – projektuje się zachowanie zadaszenia nad istniejącymi schodami zewnętrznymi i 

pochylnią (wcześniejszy demontaż i montaż – należy wykorzystać istniejący materiał po wcześniejszych pracach 

czyszczących i konserwujących w tym malowanie  – dotyczy to również istniejącej barierki przy pochylni) 

 

 tynki zewnętrzne oraz cokół wykonać według wybranej technologii /zaleca sie tynk akrylowy cienkowarstwowy z 

powłoką teflonową o gramaturze 1,5mm – „baranek” w proponowanej kolorystyce elewacji –  wg części rysunkowej rys A1a 

 

 materiały przeznaczone do robót dociepleniowych 

Do wykonania ocieplenia można zastosować jedynie kompletny system w skład, którego wchodzi: kleje do mocowania płyt 

styropianowych i siatki, preparat gruntujący, akrylowa masa tynkarska. Każda partia posiadać powinna certyfikat od 

producenta potwierdzający wymagana jakość i parametry oraz zgodność z normą. Masa klejąca powinna być 

przechowywana w szczelnych, nieuszkodzonych opakowaniach. Styropian powinien spełniać wymagania normy PN-EN 

13613:2004;. Płyty powinny być sezonowane przed wbudowaniem w zależności od wytycznych producenta. Ewentualne 

kolejne partie powinny być zgodne pod względem jednorodności struktury, szorstkości powierzchni, braków ubytków, 

wgnieceń itp. Styropian nie powinien być wystawiony na działanie warunków atmosferycznych dłużej niż 7dni. 

 

Uwaga- Niedopuszczalne jest stosowanie materiałów pochodzących z różnych systemów dociepleń 

Szczegóły ocieplenia ścian zewnętrznych wg rysunków wykonawczych. 

 

 tynki wewnętrzne dla ścian murowanych tradycyjnie wszystkich kondygnacji - zaprojektowano tynki mokre 

cementowo-wapienne kat. III. grubości do 20mm. Uzupełnienia ubytków lub wymiana znacznie uszkodzonych tynków należy 

wykonać w zbliżonej technologii.  

Podczas prac tynkarskich naroża ścian i ościeża drzwiowe zabezpieczyć narożnikami aluminiowymi. 

W przypadku płyt gipsowo-kartonowych (na ścianach w projektowanych salach) zastosować gips szpachlowy. Miejsce 

połączeń płyt g-k  zabezpieczyć taśmą zbrojącą wg wytycznych wybranego producenta. 

Uwaga! Należy sprawdzić w każdych pomieszczeniach czy nie występuje pleśń, jeśli tak należy zidentyfikować przyczynę 

zagrzybienia oraz zlikwidować problem zawilgocenia poprzez skucie tynków w strefie min. 2 m od źródła występowania 

pleśni i wykonanie nowych tynków. 

 

 malowanie  -  ściany wew. malować farbami akrylowymi lub emulsyjnymi w kolorze dowolnym lub zgodnie z 

indywidualnym projektem wnętrza. 

Ściany i sufity należy malować farbami emulsyjnymi lub akrylowymi w kolorach pastelowych określonych prze Inwestora lub 

Użytkownika. Farby emulsyjne lub akrylowe dobrać jak dla pomieszczeń użyteczności publicznej z powłoką dwuwarstwową 

np. Dekoral. Powierzchnie ścian zabezpieczyć odpowiednio przez gruntowanie  impregnatem (np. Dekoral). Przed 

malowaniem należy otynkować /wygładzić ewentualne ubytki, pęknięcia (max. 30% powierzchni danego pomieszczenia). 

 

 

okładziny ścienne, podłogowe: 

-  w pomieszczeniach sanitarnych (łazienki i WC) projektuje się okładziny ścienne z płytek na pełną wysokość użytkową 

pomieszczenia w jasnych kolorach. Płytki podłogowe powinny posiadać dużą odporność mechaniczną na ścieranie , 
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zginanie , uderzenia (zgodnie z normą  PN-ISO 13006:2001- min. klasa IV- dla płytek podłogowych; min klasa 0 dla płytek 

ściennych). W salach dydaktycznych projektuje się okładziny podłogowe z wykładziny dywanowej  montowane wraz z 

listwami przypodłogowymi, schody wewnętrzne należy obłożyć wykładziną PCV. 

 

Dla wyznaczonych pomieszczeń przed przystąpieniem należy uprzednio usunąć istniejące powłoki, uzupełnić powłoki, 

wykonać bruzdy pod przewody instalacyjne lub przewody istniejące częściowo przełożyć.  

 

 okładziny ścienne 

Dla wyznaczonych pomieszczeń przed przystąpieniem należy uprzednio usunąć istniejące powłoki, uzupełnić powłoki, 

wykonać bruzdy pod przewody instalacyjne lub przewody istniejące częściowo przełożyć. Całość przed ostatecznym 

wykończeniem należy uzupełnić tynki i wyszpachlować gładzią gipsową. 

 

W pomieszczeniach wykończonych posadzkami z płytek ceramicznych oraz na wewnętrznej klatce schodowej projektuje się 

cokoliki o wysokości 15cm  z płytek ceramicznych. 

 

 wykładziny dywanowe – w salach dydaktycznych projektuje się wykładziny posiadające atesty do stosowania w 

obiektach użyteczności publicznej, w szczególności adresowane do stosowania w przedszkolach i żłobkach np. AMPEL Fun. 

Przed montażem należy uzyskać zgodę od użytkownika dotyczącą zastosowanego koloru wykładziny. 

 

 biały montaż - elementy wyposażenia – zgodnie z częścią graficzną i projektem branżowym 

 

 schody wewnętrzne 

wykończenie schodów – wykładzina PCV 

 

 stolarka okienna i drzwiowa  zgodnie z zestawieniami i  rysunkami: 

-stolarka okienna - nie podlega wymianie,  

- drzwi zewnętrzne – nie podlegają wymianie  

-drzwi wewnętrzne – projekt zakłada częściową wymianę drzwi wewnętrznych (bez progów – dostosowanie obiektu dla osób 

NP.); drzwi przyjęto jako rama drewniana z wypełnieniem- materiał stabilizujący, wykończona obustronnie płytą HDF gładką 

oklejaną folią w kolorze dopasowanym do istniejącej stolarki wewnętrznej zgodnie z częścią rysunkową. 

W pomieszczeniach sanitarnych stosować drzwi z kratką nawiewową o pow. min. 0,022m2 , oraz otwarcie na pełne 180 

stopni - niepomniejszającą szerokości dróg ewakuacyjnych. 

 

 stolarka ALU drzwiowa  przeciwpożarowa zgodnie z zestawieniami i  rysunkami: 

Drzwi na drogach ewakuacyjnych jako EI30 – zgodnie z rysunkami architektonicznymi. – j.w. 

 

Uwaga: 

Szyby dla drzwi i okien jako zespolone jednokomorowe o współczynniku U=1,1 i dźwiękochłonności 34 dB, niskoemisyjne,  

W szczególności ustalić rozmieszczenie drzwi objętych kontrolą ochrony p.poż. 
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 obudowy grzejników – istniejące grzejniki należy zabezpieczyć osłonami np. firmy Rafalo o wymiarach 

dostosowanych do rozmiarów konkretnego grzejnika zgodnie z zaleceniami producenta. Projektuje się osłony z lakierowanej 

płyty MDF gr. 12 mm, wzór perforacji – otwory o średnicy 60 mm. Osłony należy montować od czoła kaloryfera zgodnie z 

technologią producenta. Proponowana kolorystyka – niebieski np. RAL5015, zielony np. RAL 6024. 

 

Elementy wykończenia wnętrz – zastosować tylko i wyłącznie  materiały trudno zapalne. 

Uwaga: przed rozpoczęciem robót wykończeniowych ustalić szczegółowo z projektantem (w nadzorze) wszystkie 

okleiny, farby, okładziny, profile okienne i drzwiowe itp.  

 

 2.8. Ochrona akustyczna budynku 

Budynek i urządzenia z nim związane są zaprojektowane a powinny być wykonane w taki sposób, aby poziom hałasu, na 

który będą narażeni użytkownicy lub ludzie znajdujący się w ich sąsiedztwie, nie stanowił zagrożenia dla ich zdrowia, a także 

umożliwiał im pracę, odpoczynek i sen w zadowalających warunkach. 

W budynku przegrody zewnętrzne i wewnętrzne oraz ich elementy powinny mieć izolacyjność akustyczną nie mniejszą od 

podanej w Polskiej Normie dotyczącej wymaganej izolacyjności akustycznej przegród w budynkach oraz izolacyjności 

akustycznej elementów budowlanych, wyznaczonej zgodnie z Polskimi Normami określającymi metody pomiaru 

izolacyjności akustycznej elementów budowlanych i izolacyjności akustycznej w budynkach. Wymagania odnoszą się do 

izolacyjności: 

1) ścian zewnętrznych, stropodachów, ścian wewnętrznych, okien w przegrodach zewnętrznych i wewnętrznych oraz 

drzwi w przegrodach wewnętrznych - od dźwięków powietrznych, 

2) stropów i podłóg - od dźwięków powietrznych i uderzeniowych, 

Dla danej inwestycji izolacyjność akustyczna dla ścian oddzielających pomieszczenia poziom dźwięku  przenikającego 

do pomieszczenia od wszystkich źródeł hałasu  powinna wynosić: 

-w dzień 45 dB 

-w nocy 35 dB 

Projektowane przegrody spełniają wymogi izolacyjności akustycznej wraz z zachowaniem dopuszczalnego poziomu hałasu 

jak dla terenów mieszkaniowo-usługowych określonych dla terenu UC9 na podstawie Miejscowego Planu 

Zagospodarowania terenu dla działki nr 1266/2  w m. Chorzelów (obreb:37_Chorzelów), Gmina Mielec. 

 

 2.9. Ochrona cieplna budynku 

Współczynniki przyjęte do obliczeń zostały zawarte w części branży sanitarnej projektu oraz projektowanej 

charakterystyce energetycznej   i spełniają powyższe wymagania. 

 

 2.10. Wyposażenie instalacyjne obiektu  

Zaopatrzenie w media: w oparciu o przebudowę wewnętrznej instalacji  

Na powyższe składa się m.in.: 

-instalacja wentylacji grawitacyjnej  

-instalacja wodno-kanalizacyjna 
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-instalacje elektryczne (w tym m.in. zasilające, oświetlenia oraz związane z ochroną p.poż.) 

 

Uwaga: 

Pełny zakres,  szczegóły i wytyczne dotyczące  wyposażenia / osprzętu  i  instalacji wg projektów branżowych . 

 

 2.11. Podstawowe dane funkcjonalno – technologiczne 

 
2.11.1. Oznakowanie i zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych 

Znaki bezpieczeństwa, ewakuacji p.poż itp. powinny być umieszczone na linii wzroku- miejscu lub w najbliższym otoczeniu 

określonego zagrożenia zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 

Należy oznakować znakami ostrzegawczymi występowanie bezpośrednio za drzwiami klatki schodowej zawężonego 

spocznika poprzez umieszczenie na tych drzwiach od strony korytarza I piętra piktogramu „uwaga stopień” oraz pasa 

fluorescencyjnego na spoczniku. 

 

2.11.2. Wymogi dotyczące pom. pracy i ich wyposażenia 

a/ pomieszczenie pracy (stały lub czasowy pobyt) - posiadają odpowiednio naturalne  lub sztuczne oświetlenie, odpowiednią 

temperaturę, wymianę powietrza, wysokość 

b/  w pomieszczeniach nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia 

c/ ściany, sufity pomieszczeń budynku posiadać będą powierzchnię łatwą do zmywania i czyszczenia.  

 

2.11.3. Podłogi 

Podłogi w korytarzach, wiatrołapach, pomieszczeniach sanitarnych wykonane z płytek ceramicznych nie śliskich,  odpornych 

na ścieranie oraz nacisk, w salach dydaktycznych wykonane z wykładziny dywanowej – elementy podłóg dostosowane do 

obiektów użyteczności publicznej. Przystosowane są do łatwego zmywania i czyszczenia.  

 

2.11.4. Powierzchnia i wysokość pomieszczeń pracy 

Wysokość pomieszczeń pracy wynosi min. 3, 00 m –zgodnie z częścią graficzną. W pomieszczeniach sanitarnych wysokość 

pomieszczeń wynosi 2,70 m. 

Powierzchnie i wysokości projektowanych pomieszczeń spełniają wymagania  w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.  

 

2.11.5. Otwory drzwiowe, okienne  

Wymiary otworów drzwiowych i okiennych zaprojektowano według polskiej normy oraz warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Sposób otwierania drzwi z pomieszczeń pracy odpowiadają wymaganiom 

przepisów techniczno-budowlanych dotyczących ochrony przeciwpożarowej. Szerokość drzwi w świetle ościeży wynoszą 

min.90cm, ich wysokość 210cm. Drzwi są szczelne o łatwo zmywalnej powierzchni. 

Pomiędzy pomieszczeniami nie występują progi.  

Istniejące  okna uchylno-rozwieralne, częściowo stałe o typowych rozmiarach. 

 

2.11.6. Oświetlenie 
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Pomieszczenia pobytu personelu i dzieci posiadają oświetlenie dziennie oraz oświetlenie sztuczne o parametrach zgodnych 

z polskimi normami i przepisami odrębnymi. Punkty oświetlenia nad umywalkami, zlewozmywakiem trzeba instalować na 

wysokości do 140 cm od poziomu posadzki. 

Oświetlenie naturalne i sztuczne, temperaturę i wilgotność w pomieszczeniach należy dostosować do wykonywanych w nich 

czynności i muszą odpowiadać wymaganiom BHP. 

 

2.11.7. Ogrzewanie i wentylacja 

Ogrzewanie obiektu będzie zapewnione za pomocą istniejącego kotła na olej opałowy, mieszczącego się w piwnicy 

budynku. Ogrzewanie pomieszczeń będzie się odbywać za pomocą istniejących grzejników; projekt nie przewiduje zmian w 

instalacji C.O. 

W pomieszczeniach przeznaczonych do zbiorowego pobytu dzieci (sale dydaktyczne), na grzejnikach centralnego 

ogrzewania będą umieszczone osłony ochraniające przed bezpośrednim kontaktem z elementem grzejnym. 

W ww. pomieszczeniach jest zapewniona temperatura, co najmniej 20°C. 

Pomieszczenia węzła sanitarnego, pomieszczenia sal itp.- posiadają własną wentylacje grawitacyjną. Nawiew świeżego 

powietrza będzie zapewniony poprzez okna /nawiewniki szczelinowe/ i infiltrację. 

W urządzeniach sanitarnych będzie zapewniona ciepła woda bieżąca, jak również w urządzeniach sanitarnych będzie 

zapewniona centralna regulacja mieszania ciepłej wody. Temperatura ciepłej wody doprowadzonej do urządzeń sanitarnych 

będzie wynosić od 35 do 40°C. 

 

2.12.  Utrzymanie czystości w obiekcie i gospodarka odpadami 

Usuwanie odpadów odbywać się będzie codziennie, po zakończeniu działalności przedszkola niepublicznego (regularnie) wg 

umowy o odprowadzaniu odpadów komunalnych. 

W korytarzach i pomieszczeniach usytuowane będą zamykane pojemniki na odpady opróżniane okresowo (stosowanie 

będzie rozdział czasowy). 

 

                2.13.       Sposób żywienia dzieci 

Przedmiot prowadzący placówkę wychowania przedszkolnego przestrzega tzw. „dobrą praktykę higieniczną”. 

Pomieszczeniem przeznaczonym do spożywania posiłków będzie sala dydaktyczna – jako pomieszczenie czyste i 

zachowane w dobrym stanie technicznym. Osobą serwująca poszczególne posiłki będzie personel dydaktyczny. 

Posiłki będę przywożone w zamkniętych szczelnych termosach  i serwowane w odpowiednich temperaturach  na naczyniach 

składowanych i mytych w pom. 2/3. Firma zewnętrzna odpowiedzialna za dostarczanie posiłków w wyznaczonych 

godzinach. Spożywanie posiłków przez personel odbywać się będzie w sali dydaktycznej wraz z dziećmi (w jednakowym 

czasie) 

Konsumpcja posiłków odbywać się będzie na miejscu (bez możliwości wynoszenia posiłku i spożycia go w czasie 

późniejszym).  

 

Przekazywanie posiłków przewiduje się bezpośrednio poprzez drzwi zewnętrze w pom. 1/1 i/lub 1/4 

Zamykana szafa na odzież wierzchnią personelu znajdować się będzie w szatni, tj. 1/1, 1/6. 
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Ewentualny odpad żywnościowy pokonsumpcyjny będzie gromadzony w specjalnie oznaczonym większym zamykanym 

zbiorniku na odpady niebezpieczne umieszczonym na zewnątrz obiektu przedszkola. Częstotliwość  opróżniania i 

wywożenia będzie odbywała się bezpośrednio w czasie spożywania posiłków i będzie za to odpowiedzialna osoba z firmy 

cateringowej. 

Planowana placówka – przedszkola będzie korzystać z usług firm cateringowych, które są objęte nadzorem Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej. 

Żywność będzie zabezpieczona przed wszelkimi zanieczyszczeniami, w tym przed dostępem zwierząt i szkodników w czasie 

jej przygotowania, przechowywania i serwowania. Żywność nie będzie szkodliwa dla zdrowia lub życia człowieka, zepsuta 

ani zafałszowana. 

Osoby wykonywujące prace  wymagające kontaktu z żywnością przestrzegać będą higieny osobistej praz posiadać 

odpowiedni stan zdrowia, potwierdzony aktualnym orzeczeniem lekarskim dla celów sanitarno - 

epidemiologicznych. 

W chwili rozpoczęcia działalności przedszkola, placówka będzie posiadać opracowany dokument pn. System 

Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli („systemem HACCP”). 

 

Blok żywieniowy w przedszkolu będzie prowadzony w oparciu o przepisy Prawa Żywnościowego  tj. 

- USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (DZ.U. 2010.136.914 z p.zm.) 

- USTAWA z dnia 8 stycznia 2010r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw 

(DZ.U. 2010.21.105z p.zm ) 

- ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA z dnia 18 lutego 2009r. w sprawie ogólnych odstępstw od wymian 

higienicznych w zakładach produkujących żywność tradycyjną niezwierzęcego pochodzenia (DZ.U. 2009.37.294 z p.zm.) 

-USTAWA o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia oraz niektórych ustaw (DZ.U. 2003.208.2020 z 

p.zm.) 

-ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 852/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie 

higieny środków spożywczych (DZ.U.UE. z dnia 30 kwietnia 2004r.) 

 

 2.14. Zagadnienia pracownicze i socjalno-sanitarne  

Przyjmuje się iż z obiektu po przebudowie jednocześnie będzie maksymalnie korzystać 100 osób oraz  14-osobowa grupa 

pracowników stałych.  

Personel przedszkola będzie korzystać z urządzeń sanitarnych przewidzianych dla pracowników - pom. 1/7 i pom. 2/4.  

Osoby sprawujące opiekę  w przedszkolu oraz inne osoby wykonujące pracę w żłobku posiadać będą orzeczenie lekarskie o 

braku przeciwwskazań do wykonywania tych prac oraz książeczki badań dla celów sanitarno-epidemiologicznych, zgodnie z 

odrębnymi przepisami. 

 

 2.15. Dostępność dla osób niepełnosprawnych  

2.15.1. W ramach zagospodarowania terenu bezpośrednie sąsiedztwo pozbawione będzie barier urbanistycznych : 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Krytyczne_Punkty_Kontroli


                        
 

 

 
data opracowania – grudzień   2013r. 

- obecnie bezpośrednio w zagospodarowaniu przedmiotowej działki znajdują się miejsca postojowe dla samochodów 

osobowych w tym jedno miejsce dla osoby niepełnosprawnej o wymiarach 3,6x5,0m; 

- dostęp do kondygnacji przyziemia zapewniony jest poprzez pochylnie zlokalizowane przy wszystkich wejściach do budynku 

-szerokość furtki wejściowej spełnia wymagania warunków technicznych, z możliwości poruszania się osób na wózkach 

inwalidzkich, jak również możliwości korzystania  rodziców/opiekunów dzieci  z wózków dziecięcych. 

 

2.15.2. W budynku należy zapewnić warunki zapewniające dostępność do obiektu dla osób niepełnosprawnych zgodną z 

przepisami: 

- co najmniej jedno wejście do budynku należy przeznaczyć  do korzystania przez osoby  NP.- są to wszystkie wejścia do 

budynku w części przeznaczone do użytku przez rodziców/opiekunów i dzieci 

- kondygnacja parteru dostępna jest  dla osób niepełnosprawnych 

-główne wejścia do obiektu –- bezprogowe, dostępne z poziomu chodnika poprzez pochylnię o nawierzchni nie śliskiej  

(kostka brukowa)  

-na drogach komunikacyjnych i ich  strefach zaznacza się brak progów,  odpowiednią przestrzeń manewrową oraz 

odpowiednią szerokość przejść (drzwi o min szerokości 0,9 w świetle ościeżnicy) 

-wszelkie włączniki i przywoływacze, przyciski funkcyjne, dzwonki, wieszaki  itp.  muszą znajdować się w strefie łatwego 

dostępu- tzn. na poziomie 80-110cm 

-posadzka w obiekcie – antypoślizgowa, odporna na ścieranie 

-kolor wykończenia schodów ściśle kontrastujący z posadzką spoczników, okładzina szorstka, wysokość balustrady 110cm 

-stopnie schodów bez stopnic 

-zastosowanie uchwytów, średnica uchwytu -3,3 mm, szczegóły montażu pochwytów i ich rodzajów  

 

2.16. Ochrona przeciwpożarowa obiektu (na podstawie ekspertyzy technicznej w warunków bezpieczeństwa 

pożarowego z dnia 19-05-2011 sporządzonej przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr inż. 

Lucjana Gładysza dla projektu architektoniczno-budowlanego adaptacji pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Chorzelowie 

dla potrzeb przedszkola) 

 

2.16.1.  Przedmiot, zakres i cel opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest analiza spełnienia wymagań przepisów przeciwpożarowych i o ochronie 

przeciwpożarowej w    istniejącym budynku Szkoły Podstawowej w Chorzelowie – obecnie planowana jest 

przebudowa – obiekt zlokalizowany jest w Chorzelowie – działki nr ewidencyjny 1266/2. 

Zakres opracowania obejmuje analizę warunków z zakresu wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej w 

związku z planowanym zakresem prac. 

Celem ekspertyzy jest analiza warunków ochrony przeciwpożarowej ze szczególnym uwzględnieniem warunków 

ewakuacji oraz wskazanie niezbędnych rozwiązań technicznych zapewniających odpowiedni poziom 

bezpieczeństwa pożarowego przedmiotowego budynku tak jak określono w przepisach dotyczących 

bezpieczeństwa pożarowego.  

 

2.16.2. Podstawy formalne opracowania. 

- Zlecenie Projektanta. 
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- Projekt budowlany – dotyczący przedmiotu ekspertyzy. 

 

2.16.3. Podstawy prawne opracowania. 

Wymagania przeciwpożarowe wynikające z obowiązujących norm i przepisów prawnych, a w szczególności z 

następujących przepisów: 

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 

z późn. zm.).  

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami).  

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563).  

4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. nr 124, poz. 1030) 

 

2.16.4. Ogólna charakterystyka obiektu (gabaryty, konstrukcja, przeznaczenie, usytuowanie). 

Istniejący budynek Szkoły Podstawowej  w Chorzelowie jest dwukondygnacyjnym częściowo-podpiwniczonym  

(kotłownia olejowa-kotłownia ze zbiornikiem oleju o pojemności do 1000 litrów – zbiornik ekranowy od kotła 

zgodnie z wymaganiami przepisów) z nieużytkowym poddaszem oraz kopertowym drewnianym dachem krytym 

blachą. Znajduje się przy drodze głównej Mielec-Tarnobrzeg (po jej prawej stronie). W części obiekt użytkowany 

jest przez Pocztę Polską, NZOZ i Centralę Telefoniczną. Obiekt zrealizowany w latach przedwojennych. Na 

poziomie parteru znajdować się będą sale dydaktyczne, zaplecze szatniowe, klatka schodowa/ korytarz i węzeł 

sanitarny. Na poziomie pierwszego piętra znajdować się będą sale dydaktyczne, pokój socjalny/ pokój zajęć ind.,  

skład leżaków, kuchnia (catering, mycie naczyń), węzeł sanitarny oraz klatka schodowa/korytarz. 

  

Budynek zalicza się do kategorii zagrożenia ludzi – ZLII – pomieszczenia przeznaczone na przedszkole. 

Ze względu na wysokość budynek kwalifikuje się do budynków wielokondygnacyjnych niskich. 

 

2.16.5. Warunki budowlano-instalacyjne, ich stan techniczny (związany z ochroną przeciwpożarową). 

Budynek jest w dobrym stanie technicznym - szczegóły w części: inwentaryzacja, ocena techniczna. Istniejące 

instalacje również spełniają wymagania przepisów. Planuje się rozbudowę instalacji w niezbędnym zakresie. 

Jako nowe będą następujące instalacje: 

- sieć hydrantów pożarowych 25 mm z wężem półsztywnym zakładającym pokrycie całej powierzchni chronionej 

- instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego 

- system oddymiania klatki schodowej. 

 

2.16.6. Zakres przebudowy. 

Zakresem opracowania są prace remontowe na poziomie parteru i I-go piętra polegające na przebudowie 

wnętrza, wyburzeniu ścian i przebić w ścianach, wykonaniu nowej posadzki, nowego węzła sanitarnego i 

dopasowaniu pomieszczeń dla potrzeb przedszkola. 

Szczegółowy plan wykorzystania pomieszczeń zawarty jest na załączonych rzutach. 
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Dla spełnienia obowiązujących przepisów planuje się zapewnienie odpowiednich warunków ewakuacji tj. poprzez 

pożarowe wydzielenie co najmniej zgodnie z wymaganiami § 256.2 warunków technicznych istniejącej klatki 

schodowej. 

 

2.16.7. Charakterystyka pożarowa. 

2.16.7.1. Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji; 

Zestawienie powierzchni: 

1) powierzchnia użytkowa łącznie  - 541,77 m2  

2) powierzchnia całkowita łącznie   - 683,62 m2 

3) powierzchnia zabudowy                - 311,70 m2 

4) kubatura                           - 3 399,44 m³ 

Budynek posiadał będzie ogółem 2  kondygnacje naziemne oraz częściowe podpiwniczenie. Wysokość 

ostatniego stropu nad kondygnacją użytkową od poziomu terenu przy wejściu do budynku – 8,26  m – budynek 

wielokondygnacyjny niski. 

 

2.16.7.2. Parametry pożarowe występujących substancji palnych, wartość średniej gęstości obciążenia 

ogniowego; 

W rozpatrywanym obiekcie przewiduje się występowanie typowych materiałów palnych takich jak: tkaniny, 

papier, tektura, PCV (opakowania, sprzęt AGD), drewno (wyposażenie pomieszczeń) oraz tworzywa sztuczne 

będące częścią obudów sprzętu komputerowego. W związku z powyższym podstawowymi surowcami palnymi 

będą tworzywa sztuczne, drewno (płyty drewnopochodne) i papier. W projektowanym budynku brak będzie 

substancji niebezpiecznych pożarowo -  substancji określonych / zdefiniowanych w § 2.1.1) rozporządzenia 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 

budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109, poz. 719). Wystrój pomieszczeń wykonany 

będzie z materiałów nie rozprzestrzeniających ognia. 

 

2.16.7.3. Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywaną liczbę osób w poszczególnych pomieszczeniach; 

Rozpatrywany obiekt jest obiektem, który zgodnie z § 209 warunków technicznych (Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie ( Dz. U. Nr 75 Poz. 690 z dnia 15 czerwca 2002 r.[3.2]) zakwalifikowany jest do kategorii 

zagrożenia ludzi – ZL II – pomieszczenia przeznaczone na przedszkole. 

 

2.16.7.4. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych; 

W rozpatrywanym budynku nie występują przestrzenie zagrożone wybuchem 

 

2.16.7.5. Podział obiektu na strefy pożarowe; 

Budynek stanowić może jedną strefę pożarową – powierzchnia całkowita wynosząca mniej niż 600 m² nie 

przekracza dopuszczalnej wielkości strefy pożarowej. Wejście do części piwnicznej (kotłowni olejowej) zamykane 

jest drzwiami EI30 (pomieszczenia piwnic spełniają wymagania określone w warunkach technicznych [3.2]). 
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2.16.7.6. Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień 

rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych; 

Na podstawie § 215. [3.2] wymaganą klasą dla analizowanego budynku jest "C" klasa odporności pożarowej. 

 

Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odporności pożarowej, powinny spełniać, co najmniej określone 

poniżej wymagania: 

- główna konstrukcja nośna - R 60 

- konstrukcja dachu  - R 15 

- strop                                - REI 60 

- ściana zewnętrzna  - El 30 

- ściana wewnętrzna  - El 15 

- przekrycie dachu                 - RE 15 

Opis konstrukcji budynku wg części projektowej. Planowane prace mają doprowadzić do spełnienia przepisów: 

- drewniana konstrukcja dachu zaimpregnowana środkiem ogniochronnym do stopnia NRO oraz oddzielona od 

części użytkowej przegrodą klasy REI 60 –zamknięcie poddasza drzwiami EI30 

- drewniane stropy zabezpieczone będą od strony pomieszczeń użytkowych rozwiązaniem systemowym do 

stopnia REI 60  

- elementy budynku nie będą rozprzestrzeniać ognia 

Budynek po wykonaniu zamierzonych prac spełniał będzie wymagania co najmniej C klasy odporności 

pożarowej. 

 

2.16.7.7. Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne (ewakuacyjne); 

Z poziomu parteru istnieją dwa główne wyjścia ewakuacyjne prowadzące bezpośrednio na zewnątrz. W celu 

spełnienia warunków zawartych w § 237.1 warunków technicznych w zakresie nieprzekroczenia dopuszczalnej 

długości przejść ewakuacyjnych wyjścia ewakuacyjne z pomieszczeń przeznaczonych dla użytkowników obiektu 

zaprojektowano tak, aby w żadnym przypadku odległość od najdalszego miejsca, w którym może przebywać 

człowiek w pomieszczeniu do wyjścia na drogę ewakuacyjną nie przekroczyła 40 m. Przejście ewakuacyjne  w 

żadnym przypadku nie prowadzi łącznie więcej niż przez trzy pomieszczenia. 

Warunki ewakuacji z poziomu parteru są spełnione wprost. 

Ewakuacja z poziomu piętra wymaga korzystania z istniejącej klatki schodowej w konstrukcji drewnianej, dla 

której występują zawężone parametry: 

- minimalna szerokość biegów (w świetle) – nie mniej niż 110 cm 

- minimalna szerokość spocznika przy wyjściu z klatki (w świetle) – 35 cm 

Drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej posiadają szerokość 100 cm w świetle. 

Po pożarowym wydzieleniu klatki schodowej długość dojść (do wyjścia na zewnątrz lub innej strefy 

pożarowej  - pożarowo wydzielonej klatki schodowej) spełniać będą wymagania przepisów. 

Budynek zostanie wyposażony w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. 

Oznakowanie ewakuacyjne. 

Drogi ewakuacyjne wyposażone zostaną w znaki zgodne z odpowiednimi polskimi normami. 
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2.16.7.8. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych; 

Dla obiektu zapewniony będzie przeciwpożarowy wyłącznik prądu; będzie on odpowiednio oznakowany zgodnie 

z wymaganiami odpowiedniej polskiej normy. 

 

Przewody instalacyjne prowadzone przez przegrody budowlane wydzielonej pożarowo klatki schodowej zostaną 

wykonane w przepustach instalacyjnych zapewniających odporność ogniową wymaganą dla danej przegrody (EI 

60).  

Zabezpieczenie przejść instalacji przez stropy należy zabezpieczyć wg technologii aprobowanej do klasy El 60. 

Sposób zabezpieczenia instalacji zostanie określony indywidualnie w zależności od potrzeb w projektach 

wykonawczych branżowych. 

 

2.16.8. Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie; 

Urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie: 

1) wewnętrzna instalacja hydrantowa HP 25 – sić istniejąca – 1 hydrant na spoczniku klatki, 

2) przeciwpożarowy wyłącznik prądu, 

3) instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego 

 

2.16.9. Wyposażenie w gaśnice; 

Zgodnie z § 32.1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109, poz. 719) 

obiekt będzie wyposażony w gaśnice przenośne spełniające wymagania Polskich Norm będących 

odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczących gaśnic. Jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg 

(lub 3 dm 3) zawartego w gaśnicach przypadać będzie  na każde 100 m2 powierzchni budynku. Odległość z 

każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, do najbliższej gaśnicy nie przekracza 30 m. 

 

2.16.10. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru. 

Do zewnętrznego gaszenia pożaru służy sieć hydrantowa biegnąca w pobliżu analizowanego obiektu - hydrant 

na istniejącej sieci wodociągowej woA100, woA110  przy drodze głównej wojewódzkiej w odległości:  

1. do 75,0m od obiektu budowlanego - według odrębnego opracowania na podstawie otrzymanych warunków 

technicznych 

   2. ok. 215,0 m w kierunku południowym - działka nr ewid. 1088  

   3. ok.266, m w kierunku zachodnim- działka nr ewid. 312/2    

 

2.16.11. Drogi pożarowe. 

Do analizowanego obiektu doprowadzona jest droga pożarowa zgodna z obowiązującymi przepisami. 

 

2.16.12. Zakres niezgodności z przepisami. 
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2.16.12. 1. Wskazanie wszystkich występujących w budynku niezgodności z przepisami techniczno-

budowlanymi i przeciwpożarowymi. 

W przedmiotowym budynku występują następujące niezgodności z wymaganiami przepisów: 

1) zawężone parametry klatki schodowej tj.: 

- minimalna szerokość biegów (w świetle) – nie mniej niż 110 m 

- minimalna szerokość spocznika przy wyjściu z klatki (w świetle) – 35 cm 

2) drzwi na drodze ewakuacyjnej posiadają szerokość 90 cm 

3) klatka schodowa posiada bieg i spocznik w konstrukcji bezklasowej – schody wykonane z drewna 

4) występowanie stropów w konstrukcji drewnianej 

 

Szczegóły dotyczące parametrów dróg ewakuacyjnych pokazano na rzutach poszczególnych kondygnacji 

budynku. Pozostałe parametry budynku (poza wymienionymi) zgodne są z wymaganiami przepisów. 

 

2.16.12. 2. Wskazanie niezgodności w zakresie przepisów techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych, 

które zostały doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami. 

W ramach doprowadzenia do spełnienia przepisów planuje się: 

- doprowadzenie konstrukcji drewnianych  stropów do klasy REI60 – zastosowane zostanie rozwiązanie 

systemowe z użyciem płyt g-k do klasy REI60 

- wydzielenie przegrodami klasy REI60 oraz EI60 drewnianych biegów klatki schodowej, zamknięcia otworów 

drzwiowych prowadzących do przestrzeni klatki schodowej, zamknięcia otworów drzwiowych prowadzących do 

przestrzeni klatki schodowej drzwiami klasy EI30  

- wykonanie automatycznego oddymiania klatki schodowej 

- drewniana konstrukcja klatki schodowej doprowadzona zostanie do stopnia nie rozprzestrzeniania ognia – 

całość zostanie zabezpieczona lakierem ogniochronnym (np. UNIEPAL-DREW) 

 

2.16.12. 3. Wskazanie niezgodności w zakresie przepisów techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych, 

które nie zostały doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami. 

1. zawężone parametry klatki schodowej tj.: 

- minimalna szerokość biegów (w świetle) – nie mniej niż 110 m 

- minimalna szerokość spocznika przy wyjściu z klatki (w świetle) – 35 cm 

2. drzwi na drodze ewakuacyjnej posiadają szerokość 90 cm 

3. klatka schodowa posiada bieg i spocznik w konstrukcji bezklasowej – schody wykonane z drewna 

4. występowanie stropów w konstrukcji drewnianej 
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2.16.13. Przyjęte rozwiązania (ponadstandardowe) zastępcze inne niż określają to przepisy techniczno-

budowlane zapewniające zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektu (rekompensujące niezgodności 

niemożliwe do usunięcia w zabezpieczeniu przeciwpożarowym w stosunku do wymagań przepisów) - 

wyszczególnienie proponowanych rozwiązań zastępczych.  

Dla zrekompensowania występujących obiekcie niezgodności z obowiązującymi przepisami wyszczególnionymi 

w punkcie 12.3 proponuje się następujące rozwiązania zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa 

pożarowego: 

1/ zainstalowanie w każdym pomieszczeniu przeznaczonym dla dzieci oraz w korytarzu autonomicznych 

sygnalizatorów optyczno – akustycznych 

2/ określenie w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego sposobu postępowania pracowników z chwilą  zadziałania 

sygnalizatorów optyczno - akustycznych oraz wpisać konieczność prowadzenia szkoleń z zakresu ewakuacji 

osób z budynku dla personelu przedszkola min. 1 raz w roku 

2.16.14. Analiza i ocena wpływu rozwiązań zastępczych na poziom bezpieczeństwa pożarowego, służąca 

wykazaniu niepogorszeniu warunków ochrony przeciwpożarowej 

Po przeanalizowaniu możliwości zapewnienia właściwego stanu bezpieczeństwa pożarowego z uwzględnieniem 

specyfikacji obiektu -  w szczególności jego istniejącej części przewidziano, że decydujące znaczenie dla 

warunków ewakuacji będzie miał czas podjęcia działań po wykryciu pożaru. Wobec powyższego zakłada się, że 

decydujące znaczenie będzie miał fakt wykrycia potencjalnego pożaru – w obiekcie – w pomieszczeniach gdzie 

przebywać będą dzieci oraz na korytarzu zainstalowane będą czujki dymu. Biorąc pod uwagę również to, że w 

budynku przebywać będzie również przeszkolony personel zakłada się, że już w początkowym etapie powstania 

pożaru będzie możliwe podjęcie skutecznych działań zarówno gaśniczych jak i ewentualnej ewakuacji. 

 

2.16.15. Wnioski w kontekście niepogorszenia warunków ochrony przeciwpożarowej wraz z 

uzasadnieniem. 

Ograniczenia spowodowane istniejącymi ścianami nośnymi,  nie pozwalają na wykonanie klatki schodowej o 

parametrach wymaganych obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Jednak analizując całość zagadnień 

związanych z ochroną przeciwpożarową obiektu, zaproponowany układ dróg ewakuacyjnych jak również biorąc 

pod uwagę samych użytkowników  stwierdzić należy, iż po zrealizowaniu zamierzeń projektowych opisanych 

w ekspertyzie, stworzone zostaną bezpieczne warunki użytkowania budynku.  Przepustowość istniejących klatek 

schodowych pozwala na swobodną ewakuację wszystkich osób przebywających w budynku. Wyposażenie 

obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi i normami w oświetlenie ewakuacyjne na 

drogach ewakuacyjnych, znaki ewakuacyjne a także wymaganą ilość sprzętu gaśniczego oraz wewnętrzna 

instalacja wodna przeciwpożarowa dają podstawy by uznać, że stworzone zostaną bezpieczne warunki 

eksploatacji obiektu. Istotne znaczenie będzie miał przeszkolony personel oraz wyposażenie drogi ewakuacyjnej 

oraz pomieszczeń przeznaczonych dla dzieci w autonomiczne sygnalizatory optyczno - akustycze reagujące na 

obecność dymu. Reasumując stwierdzić należy, iż po zrealizowaniu zamierzeń projektowych opisanych w 

ekspertyzie, wykonaniu i wdrożeniu instrukcji bezpieczeństwa pożarowego stworzone zostaną bezpieczne 

warunki użytkowania budynku.   
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 2.17.          Charakterystyka ekologiczna inwestycji. 

a) zapotrzebowanie w wodę i odprowadzenie ścieków 

Woda do celów sanitarnych dostarczona jest z istniejącego wodociągu gminnego. 

Zrzut ścieków sanitarnych – do istniejącej  kanalizacji sanitarnej . 

b)Zachowane są przepisy ochrony atmosfery dla istniejącego obiektu. 

Nie będzie występowało promieniowanie lub zakłócenia elektromagnetyczne w związku z pracą projektowanej inwestycji. 

c) wnioski 

Przyjęte w projekcie rozwiązania przestrzenno-funkcjonalne ograniczają bądź eliminują wpływ obiektu na środowisko 

przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty budowlane zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi i szczególnymi przepisami 

oraz polskimi Normami. 

-eksploatacja projektowanej inwestycji nie grozi zanieczyszczeniem bądź naruszaniem powierzchni ziemi i gleby, 

-nie ma zagrożenia dla wód gruntowych i powierzchniowych, 

-nie ma zagrożenia dla świata roślinnego, 

-nie notuje się zagrożeń ani uciążliwości w zakresie gospodarki odpadami. 
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Spis zawartości opracowania projektu  

ETAP – projekt budowlany– BRANŻA KONSTRUKCJA 

część opisowa  

1. DANE OGÓLNE  

1.1. Przedmiot opracowania   

1.2. Podstawa opracowania  

1.3. Uwagi ogólne  

 

2. OPIS TECHNICZNY                                                            

2.1. Układ konstrukcyjny.  

2.2. Zastosowane schematy statyczne 

2.3. Podstawowe obciążenia konstrukcji 

2.4. Kategoria geotechniczna 

2.5. Materiały konstrukcyjne 

2.6. Roboty ziemne 

2.7. Elementy konstrukcyjne 

2.8. Uwagi końcowe 

 

część rysunkowa  

   NADPROŻE STALOWE 
 

1:10 K-1 

   RZUT SCHODÓW STALOWYCH 1:50 K-2 

   

 

 

Opis techniczny został sporządzony w oparciu o  rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. z późniejszymi 

zmianami, w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego i zawiera opis projektu wg kolejności określonej 

w rozporządzeniu. 

 

1. DANE OGÓLNE  

1.4. Przedmiot opracowania   

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branży: konstrukcja dotyczący inwestycji "Przebudowa  istniejącego 

budynku oświaty  przeznaczonego na działalność przedszkola w miejscowości  Chorzelów na działce nr ewid.  

(obręb: 37 Chorzelów, jedn. ewid.; 181105_2 Gmina Mielec)." 

 
 

Adres inwestycji:   

                 gmina: Miasto Mielec; obręb 1 Stare Miasto; działka nr ewid.: 2041 
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Inwestor: 

GMINA MIELEC, UL.JADERNYCH 7, 39-300 MIELEC) 

 

1.5. Podstawa opracowania  

- Wytyczne Inwestora i Użytkownika 

- Obowiązujące przepisy oraz normy, m.in. : 

 obciążenia stałe wg PN-82/B-02001 
 obciążenia zmienne wg PN-82/B-02003  
 obciążenia śniegiem wg PN-80/B-02010/Az1:2006 (I strefa) 
 obciążenia wiatrem wg PN-77/B-02011 (II strefa) 

1.6. Uwagi ogólne  

Opis techniczny wraz z częścią rysunkową  stanowi integralną część wielobranżowego Projektu Budowlanego i  

należy je rozpatrywać łącznie z opisem i rysunkami projektów branżowych. 

Wszelkie roboty wykonywać pod nadzorem uprawnionej osoby, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym m.in. 

Prawem Budowlanym, normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, 

przepisami BHP oraz instrukcjami producentów materiałów i urządzeń. 

 

2. OPIS TECHNICZNY                                          

2.1. Układ konstrukcyjny 

Projektowana inwestycja  zakłada przebudowę istniejącego budynku użyteczności publicznej - budynek oświaty. 

Projektowane roboty będą wykonywane w technologii tradycyjnej; murowanej oraz w  konstrukcji drewnianej lub 

stalowej.  

2.2. UWAGA! PRZED ROZPOCZĘCIEM ROZBÓT ZWIĄZANYCH ZE SCHODAMI WEWNĘTRZNYMI 
NALEZY BEZWZGLĘDNIE W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI ODKRYĆ DREWNIANĄ KONSTRUKCJĘ SCHODÓW 
I DOKONAĆ OCENY JEJ STANU TECHNICZNEGO.  W MOMENCIE STWIERDZENIA PRZEZ 
UPRAWNIONEGO KIEROWNIKA BUDOWY, ŻE ZINWENTARYZOWANY STAN TECHNICZNY NIE 
UMOŻLIWIA PLANOWANYCH PRAC BUDOWALNYCH W ZAKRESIE WSKAZANYM W PROJEKCIE NALEŻY 
WYKONAC NOWĄ KONSTRUKCJĘ STALOWĄ WG BRANŻY KONSTRUKCJI. 
 

2.3. Podstawowe obciążenia konstrukcji – zostały określone w załączniku do opisu konstrukcji. 

 

Obciążenia DZIŁAJACE NA KLATKĘ SCHODOWA – obciążenia zewnętrzne   

 

2.4. Kategoria geotechniczna 

Zgodnie z § 7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998r. w sprawie 

ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz. 839) 

przedmiotową inwestycję zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej – jest to obiekt budowlany o statycznie 

wyznaczalnych schematach obliczeniowych, posadowiony w prostych warunkach gruntowych wynikających z 

jednorodnych i przeważnie ciągłych warstw oraz z zalegania zwierciadła wody gruntowej poniżej projektowanego 

poziomu posadowienia. 

 2.5. Materiały konstrukcyjne 

  Beton 
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beton konstrukcyjny: B20 – nadproża  

chudy beton: B10 

Stal konstrukcyjna – nadproża w istn. ścianach, wzmocnienia belek stropowych – ST3SX  

Stal konstrukcyjna schodów WEWNETZRNYCH  – rury 100x50x5, kątowniki 50x50x5 – stal ST3 

nadproża w ścianach murowanych – ceowniki IPE 140 – stal ST3 

Ściany nośne (istniejące) – murowane o różnej grubości – z cegły pełnej na zaprawie  cementowo-

wapiennej. Zamurowania w istniejących ściana z cegły pełnej na zaprawie cem-wap. 

Stropy: 

 -stropy gęstożebrowe – w części  

- strop o kontr. drewnianej – w części  

Schody wewnętrzne o konstrukcji stalowej – rury 100x50x5, kątowniki 50x50x5 stopnie i pomosty z krat 

typu „WEMA” gr. 5cm 

Więźba dachowa - o konstrukcji drewnianej - drewno C-27. 

 

   2.6. Roboty ziemne. 

- brak  

              2.7. Elementy konstrukcyjne. 

 fundamenty  -  nie dotyczy, bez zmian projektowych 

 płyta posadzki na gruncie  nie dotyczy, bez zmian projektowych 

 ściany nośne (część konstrukcyjna ściany) nie dotyczy, bez zmian projektowych  

 kominy – nie dotyczy, bez zmian projektowych 

 wieńce – nie dotyczy, bez zmian projektowych  

 podciągi oraz belki  - nie dotyczy, bez zmian projektowych 

 Nadproża: jako stalowe z kształtowników walcowanych (w ścianach istniejących) 

 stropy: nie dotyczy, bez zmian projektowych 

 konstrukcja stalowa klatki schodowej – konstrukcja nośna projektowana z rur zimno giętych 100x50x5 

(słupy i rygla), 50x50x5 (zastrzały) oraz kątowników 50x50x5; ze stali ST3S. 

 balustrady – projektuje się z elementów zimno giętych : konstrukcja z rur 40x40x4 oraz wypełnienie z 

płaskownika 30x5; balustrada montowana bezpośrednio do belek nośnych 

 kraty stopni i spoczników gr. 3 cm montowane do belek nośnych. 

 połączenia elementów stalowych – spawane i skręcane-śrubowe. 

 powłoki malarskie – zabezpieczenie przed warunkami atmosferycznymi: dwukrotne malowanie farbami 

olejnymi anty korozyjną 

 dach - nie dotyczy, bez zmian projektowych 
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              2.8. Uwagi końcowe. 

Roboty budowlano-montażowe należy wykonać zgodnie z „warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robót” i sztuka budowlaną. Wszelkie odstępstwa od projektu należy konsultować  z projektantem.  

Dodatkowo należy stosować odpowiednie Polskie Normy dotyczące wykonania robót.  
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